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Estudo Tecnico Preliminar 852/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Obra de reforco e recuperacdo da quadra da da EMEF Chécara das Flores e drenagem do patio, RUA LA PAZ,
320 CHACARA DAS FLORES. 97043-310 Santa Maria - RS. Codigo INEP: 43211704, localizacdo urbana e
possui atendimento na Educagdo Infantil de forma regular.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Municipio da Educac@o - Superintendéncia

.. . . . Jean Alexandre Pezzini
Administrativa e Financeira

4. Descricdo da necessidade

Considerando que a Secretaria de Municipio da Educac¢do, como mantenedora, tem a incumbéncia
de apoiar as demandas educacionais e garantir que 0s servicos publicos sejam devidamente
executados, com vistas assegurar o cumprimento de sua atividade fim enquanto 6rgéo, qual seja, o
direito integral a educacéo;

Considerando, nesse sentido, que é perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais
atividades a estrutura fisica de uma escola, tornando essa demanda primordial a qualidade de vida
e dignidade da comunidade escolar;

A Escola em tela estd sendo acompanhada pelo ministério da educag¢do em funcéo da respectiva
necessidade de solucdo dos problemas em sua estrutura fisica, a qual afeta diretamente a
funcionalidade do estabelecimento de ensino, o qual visa atender de maneira digna a comunidade
escolar que ali transita.

A construcao da respectiva quadra foi viabilizada com recurso do FNDE.

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servicos publicos, a empresa devera ter
conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica
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operacional para a realizacdo dos servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acérdao n°
2308/2012 (“é licita a execucdo de quantidades minimas de servicos relevantes de dada obra para a
comprovagao de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n°® 2.924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e os prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a inexperiéncia,
ineficacia e impericias de empresas que ndo estdo habituadas a trabalhar em contratos similares. Os servigos
licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que vao desde a expertise na interpretacdo técnica
dos projetos e normas até o entendimento dos processos administrativos que envolvem a contratualizagdo com
o ente publico ou privado.

5.1. Desta forma, para verificacio da QUALIFICACAO TECNICA dever4 ser apresentado:

Certidao de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscricdo, da regido da sede da empresa.

Certiddo de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou outro
legalmente habilitado) designado para ser o responsavel técnico pelo servigo, devendo comprovar seu vinculo
com a empresa.

a) Em se tratando de sécio(s) da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social ou documento
equivalente.

b) No caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

¢) No caso de contrato de prestacdo de servicos, mediante copia do contrato com firma reconhecida ou registro
no 6rgao competente ou declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

d) Em qualquer caso, pela certiddo de registro do licitante (pessoa juridica) no Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional designado.

5.3. Comprovacgdo de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responsavel técnico da empresa, através
de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente vistado ou registrado pelo
CREA ou Conselho Profissional competente, comprovando ter o mesmo executado servicos com
caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto dessa licitacao.

5.4. Comprovacgdo de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando ter a mesma executado servigos com
caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto da licitagdo.

5.5 O pagamento serd efetuado em 15 (quinze) dias, contados do protocolo da Nota Fiscal junto a fiscalizacao.
Para tanto, em até 05 (cinco) dias do seu recebimento, a referida fatura devera ser encaminhada a Secretaria de
Municipio de Financgas, acompanhada da planilha de medigdo, e estar devidamente visada e aceita pelo
responsavel pela fiscalizagao.

2de5


diane.schmidt
Caixa de texto


UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 852/2024

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o municipio ndo possui mdo-de-obra suficiente e nem todos os equipamentos adequados
para a realizagdo dos servigos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratagcdes de objeto similares por esta Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servigos é o que melhor atende as
necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos servigos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orcamentarias vigentes para
contratacdes de obras e servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais de
abrangéncia nacional, como SINAPI.

7. Descricao da solugcao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes servigos:
Servicos de execucao de refor¢co metélico;

Estrutura de concreto;

Demolicdo e Remocdes: Conforme projeto e memorial descritivo.

Construcao: Conforme projeto e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboragdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para atender ao objeto
proposto foram calculadas através de memorias de calculo respectivas para cada servigo:

Memoria De Célculo Geral com base em 08/2024 na Planilha SINAPE.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 197.180,67

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentdarias e relatérios anexos ao projeto, os quais
Composicdes com Prego Unitario, Orcamento Sintético com valor de Mao de Obra e Material, Curva ABC e
Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 197.180,67 (cento e noventa e sete mil, cento e oitenta reais e
sessenta e sete centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SINAPI (CEF), com data-base,
respectivamente, de agosto de 2024, a mais recente disponivel quando da elaboracdo do orcamento de
referéncia, sem desoneragao.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatorio, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o compde, devido as
desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracdo Publica para a Execucdo, Gestdo e
Fiscalizacdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interagOes entre os servicos de engenharia em questdo impossibilitariam a
atribuicao, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execugao.

Ademais, mostrar-se-ia antieconé6mico o custo de mobilizagdo e desmobilizacdo de diferentes empresas para a
execucdo de parcelas individuais e distintas dos servicos necessarios, caso fosse essa a escolha da
Administracao.

Com a opcdao pelo regime de execucdo por Preco Global, a administragdo dilui os custos com abastecimento,
administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma importancia que a empresa fornecedora
tenha expertise nos servicos a serem realizados e que seus operadores tenham conhecimento apropriado.
Dificilmente varias empresas fornecendo teriam um padrdo razoavel de entendimento dos servicos.

Em face do exposto, foi adotada a contratacdo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o correto
planejamento do trabalho, a racionalizagdo dos recursos, melhor gestdo de contrato, adequado cumprimento de
prazos e padrdes de qualidade, além da atribui¢do de responsabilidade pelos servigos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo do objeto desta licitacdo esta alinhado ao planejamento da Secretaria de Municipio da Educacao
e
previsto no Plano de Contratagoes desta Secretaria.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O processo consistird em realizar a recuperacdo da quadra esportiva da EMEF, necessarias para o perfeito
funcionamento do educandério em tela, assim viabilizando a escola a alcancar seus objetivos de forma eficaz
uma vez que € perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais atividades a estrutura fisica de uma
escola, tornando essa demanda primordial a qualidade de vida e dignidade da comunidade escolar.

14. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica.

4de5



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 852/2024

15. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Responsavel por elaborar o ETP.

JEAN ALEXANDRE PEZZINI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/10/2024 as 15:07:08.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo em tela é plenamente viavel, sendo uma contratacdo corriqueira no ambito da administragao
publica.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUGAO DE REFORGO E RECUPERAGAO ESTRUTURAL EM
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MUNICIPAL DE EDUCAGAO FUNDAMENTAL
CHACARA DAS FLORES

Municipio de Santa Maria — Rio Grande do Sul
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Santa Maria, junho de 2024.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. GENERALIDADES
1.1. Finalidade

A presente Especificacdo Técnica visa estabelecer as condigbes para execugdo de Reforco e
Recuperacao Estrutural em Pavilhdo de Concreto Pré-Fabricado, e atividades correlacionadas a sua
construgéo, na Escola Municipal de Educa¢@o Fundamental Chacara das Flores, em Santa Maria / Rio
Grande do Sul.

1.2. Defini¢cbes
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria.

FISCALIZACAO: Pessoa e/ou organizacdo indicada pela CONTRATANTE para inspecionar o
fornecimento, conferir a matéria prima, o produto acabado, o processo de fabricagdo, acompanhar o
curso da fabricagcdo e da montagem, bem como verificacdo dos desenhos do Projeto Estrutural e
Especificagdo Técnica, no sentido de verificar o atendimento ao especificado nos documentos do
projeto.

CONTRATADA: Empresa encarregada do fornecimento, fabricacdo e montagem das estruturas de aco
e seus acessorios, bem como encarregada pela execuc¢édo global da obra, incluindo as fundac¢des, os
elementos estruturais em concreto armado, o processo quimico de galvanizagdo a quente e a pintura
de protecdo passiva ao fogo das estruturas em ago, mantendo contrato de execucdo da obra com a
CONTRATANTE.

PROJETISTA: Orgéo responsavel pela elaboracéo do Projeto Estrutural e Especificacbes Técnicas,
representado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do Projeto de Extensao
Universitaria n°® 0061795 — PET Engenharia Civil e a Escola Municipal de Educagdo Fundamental
Chécara das Flores.

1.3 Orientacdes Gerais

A CONTRATADA devera comunicar e passar as informacgdes necessarias a Delegacia Regional do
Trabalho, antes do inicio das atividades; deverd também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PGR
e PCMSO, quando a legislagédo assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes das NR
18 e NR 35.

Durante a execugdo dos servicos a CONTRATADA devera tomar todas as precaugfes, quanto aos
equipamentos de protecdo coletiva, tais como andaimes, tapumes, telas, bandejas, etc., com a
finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto a obra e arredores, bem
como devera manter uma sinalizagdo adequada.

A CONTRATADA devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga
necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacfes da NR 18 e NR 35.
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A CONTRATADA, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios, devera
manter & disposi¢ao no escritrio da obra, capacetes para a FISCALIZACAO e eventuais visitantes.

A CONTRATADA devera manter limpo o canteiro de obras e fazer o descarte periddico dos residuos
sélidos gerados. A empresa responsavel pelo descarte devera ser licenciada e sua destinacéo devera
ser em aterro autorizado pelos 6rgdos ambientais competentes, condizente a classe do residuo a ser
descartado. Sera permitido o armazenamento temporario em local indicado pela FISCALIZACAO,
desde que este armazenamento temporario atenda a legislacéo vigente e ndo atrapalhe o transito de
pessoas e veiculos. Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a
regido do canteiro da obra.

As diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo segura dos residuos devera observar sua
classificagdo pela ABNT NBR 10.004:2004! e caso haja residuos solidos perigosos a serem
descartados, a CONTRATADA devera seguir as diretrizes da ABNT NBR 12.235:19922, da Resolugao
Conama n° 307:20022 e demais regulamentagdes e normas vigentes sobre o tema, em nivel local,
estadual e federal aplicaveis, visando proteger a saude e o meio ambiente.

Todos os funcionérios envolvidos no processo de manipulacdo e descarte devem receber treinamento
adequado a classe de residuos que estdo manipulando, bem como devem ser informados sobre os
riscos associados ao material, os procedimentos de seguranca, as medidas de prevengdo a serem
adotadas e os equipamentos de protecdo individual e coletiva que devem ser utilizados, em
conformidade com as recomendagGes da Norma Regulamentadora NR-18* do M.T.E. e demais
regulamentacfes e normas vigentes sobre o tema, em nivel local, estadual e federal aplicaveis.

Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execucado da obra, ficard a
cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera atentar as condic¢des climdticas, evitando trabalhar em condi¢des adversas
gque possam comprometer a seguranca da operacéo e, principalmente, dos trabalhadores envolvidos.

Séo de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato. O acompanhamento e a
FISCALIZACAO do contrato pela Administracdo n&o excluem ou reduzem essa responsabilidade. A
CONTRATADA deve facilitar a FISCALIZACAO, permitir amplo acesso ao objeto em execucdo e
atender prontamente as solicita¢cdes da Administracao.

Todo e qualquer dano aos prédios e patrimbnio, causado em virtude dos servi¢cos executados, sera de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta providenciar sua recuperacdo e/ou
reposicao.

Ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera ser realizada uma reunido com a
participacdo dos representantes da FISCALIZACAO, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim
de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e concluséo das etapas previstas. A
reuniao devera ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servi¢os considerados criticos, de maneira a estabelecer regras
para a sua execucao (técnicas, horarios, cuidados necessarios, etc.).

! Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 10.004. Residuos Soélidos — Classificacdo. Rio de Janeiro,
ABNT, 2004.

2 Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 12.235. Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos. Rio
de Janeiro, ABNT, 1992.

3 Conselho Nacional do Meio Ambiente - Resolucéo n° 307. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestao dos residuos da construgédo civil. CONAMA, 2002.

4 Seguranca e Satde no Trabalho na Industria da Construcdo. Norma Reguladora N° 18 (NR-18), 2020.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA devera ser estudado,
analisado e reformulado, se for o caso, apds a reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas
as condicdes estabelecidas e definidas entre os representantes da FISCALIZACAO, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execucdo definitivo devera ser apresentado a FISCALIZACAO da obra até, no
maximo, 07 (sete) dias corridos apés esta reunido para a devida aprovacdo e acompanhamento dos
servigos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de execucdo devera ser devidamente
justificada e submetida & apreciacéo da FISCALIZACAO, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante
este prazo.

Nenhum trabalho adicional ou modificacao de projeto sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia
e expressa autorizaGdo por escrito da FISCALIZACAO, respeitadas todas as disposi¢des e condicdes
estabelecidas no contrato.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que
a FISCALIZACAO impugnar por méa qualidade ou que contrarie as condigdes contratuais.

1.4 Critérios de Analogia

Se as circunstancias ou condigdes locais, porventura, tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados nesta Especificacdo Técnica, esta substituicdo obedecera ao disposto nos
itens subsequentes e sO poderd ser efetuada mediante expressa autoriza¢do, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de analogia, conforme a seguir
definido:

a) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcé@o construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas
na Especificacdo Técnica ou na Norma de Execuc¢éo que a eles se refiram;

b) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca se
desempenham idéntica fungdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na Especificagdo Técnica ou na Norma de Execucéo que a eles se refiram;

¢) Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver compensagéo
financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA;

d) A consulta sobre a analogia (envolvendo equivaléncia ou semelhanca) serd efetuada, em
tempo oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo a FISCALIZACAO, em nenhuma
hip6tese, que esta consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos
na documentagéo contratual;

e) Na hipétese de verificar-se uma semelhanca, o pagamento correspondente serd objeto do
disposto sobre o0 assunto na documentacao contratual;

f) Na Especificacdo Técnica, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, implica, apenas, na caracterizagdo de uma analogia, ficando a distincdo entre
equivaléncia e semelhanca subordinada a parecer da FISCALIZACAO.

1.5 Requisitos de Atendimento as Normas de Saude e Seguranca do Trabalho

Referente & gestao de saude e seguranca do trabalho, a CONTRATADA devera cumprir e fazer cumprir
todas as normas de Saude e Seguranca do Trabalho (SST), apresentando a FISCALIZACAO do
contrato ANTES DE DAR INIiCIO A PRESTACAO DOS SERVICOS, os seguintes documentos:

e Copia do PGR - Programa de Gerenciamento de Risco devidamente atualizado;

Universidade Federal de Santa Maria
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Cépia do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional devidamente

atualizado;

e Relagdo nominal dos trabalhadores que irdo realizar as atividades, bem como, data de
nascimento e funcao descrita na CTPS;

e Copiados Atestados de Salde Ocupacional (ASO) assinado pelo médico coordenador de todos
trabalhadores que fardo parte da equipe de trabalho;

e Atendimento a NR 01 — DISPOSICOES GERAIS - Ordem de servico contendo informagées de
seguranca e saude do trabalho;

e Copia dos Certificados dos treinamentos atualizados e devidamente validos pelo SESMT da
empresa (se houver). Exemplo: NR 06, NR 10, NR 18, NR 33, NR 35, entre outros, conforme
necessidade e especificacdes da atividade/obra/servico;

e Copia da Ficha de registro de entrega de Equipamentos de prote¢éo individual - EPI, conforme
NR 06 e recomendages do PGR,;

e  Copia dos documentos referente a gestéo de seguranca do trabalho como: Analises Preliminar

de Riscos - APR, Permissdes de Trabalho — PT/PET, Procedimentos de Trabalho,

Procedimentos em <caso de Acidente do Trabalho e Procedimento de

Emergéncia/Salvamento/Resgate, etc. (estes documentos serdo exigidos conforme

necessidade e especificacdes da atividade/obra/servico).

De acordo com as especificidades de cada atividade/obra/servico ou fase da atividade/obra/servigo, a
FISCALIZACAO podera solicitar PROJETOS e ART’s de sistemas de protegéo coletivas (linhas de vida,
andaimes, guarda-corpo, grades de protecdo, entre outros) e outras documenta¢des de SST, visando
a comprovacéo do atendimento ao cumprimento das normas de SST.

Durante a validade do contrato, caso ocorra altera¢@o na equipe de trabalho, devera ser informado a
FISCALIZACAO do contrato a alterag&o ocorrida e juntamente, apresentada a devida atualizac&o dos
documentos referente a gestéo de seguranca e saude do trabalho.

1.6 Requisito de Atendimento as Normas Técnicas, Legislacdes Vigentes e Manuais de
Fabricantes

Todos projetos, materiais e servicos a serem ser fornecidos pela CONTRATADA devem estar em
completa obediéncia as normas técnicas brasileiras, as legislacdes vigentes e as recomendacfes dos
fabricantes, bem como aos principios da boa técnica.

1.7. Projeto Estrutural
O projeto estrutural foi desenvolvido com um total de 03 pranchas, sendo essas relacionadas abaixo:

e EST 01/03 — Detalhamento Consolo tipo 1.
EST 02/03 — Detalhamento Consolo tipo 2 / Detalhamento de Algas.
e EST 03/03 — Detalhamento Nova Viga de Concreto.

O projeto de reforgo e recuperacao estrutural foi desenvolvido atendendo as seguintes normas técnicas
e legislacges:

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto. Rio de
Janeiro, ABNT, 2024.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6120. A¢Bes para o calculo de estruturas de
edificacdes. Rio de Janeiro, ABNT, 2019.
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Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6123. Forcas devidas ao vento em edificacdes. Rio
de Janeiro, ABNT, 2023.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6323. Galvanizacdo por imersdo a quente de
produtos de aco e ferro fundido - Especificacdo. Rio de Janeiro, ABNT, 2016.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas -
Procedimento. Rio de Janeiro, ABNT, 2003.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 9062 - Projeto e execucao de estruturas de concreto
pré-moldado. Rio de Janeiro, ABNT, 2017.

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo,
controle, recebimento e aceitacdo — Procedimento. Rio de Janeiro, ABNT, 2022.

1.8 Projeto de drenagem
O projeto de drenagem foi desenvolvido com um total de 01 prancha, sendo essa relacionada abaixo:

e DREN 01/01 — Planta baixa da drenagem / Detalhe dos drenos.

2. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Para execucdo do refor¢co e recuperacgdo estrutural do pavilhdo em concreto pré-fabricado na Escola
Municipal de Educac¢@o Fundamental Chacara das Flores, em Santa Maria, serdo necessérias as
seguintes etapas construtivas:

1. Servigos Iniciais

Administracdo da Obra
Execucéo de Reforgos Metélicos
Estrutura de Concreto

Drenagem

Tubulacdo enterrada de concreto
Caixa de passagem enterrada
Finalizagdo e Desmobilizacéo

©NOOAWDN

Nos itens a seguir, sdo discriminadas cada uma destas etapas da obra, a serem realizadas pela
CONTRATADA:

2.1. Servigos Iniais
2.1.1. InstalagBes Provisdrias e Canteiro de Obras
Placas de Obra

Deveréo ser fornecidas pela CONTRATADA Placas de Obra, conforme manual visual de placas de
obras do municipio de Santa Maria, construidas com chapas metdlicas galvanizadas n° 20, adesivadas,
e estrutura metalica composta por tubos de metalon de se¢do 20 x 50 mm e espessura 1,5 mm.
Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés demaos de tinta esmalte sintético nas
cores definidas pela fiscalizacdo. Os adesivos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho de cada
placa sera 200 x 100 cm. As placas serdo colocadas em locais visiveis e sustentadas por estrutura de
madeira. Deve conter nas Placas de Obra texto dizendo que o projeto estrutural faz parte do Projeto
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de Extens&o Universitaria n° 0061795 — PET Engenharia Civil e a Escola Municipal de Educacéao
Fundamental Chacara das Flores.

Instalacdes Provisérias de Aqua e Energia Elétrica

Devera ser providenciado pela CONTRATADA as instalacGes provisorias de dgua, esgoto e energia
elétrica, podendo ser utilizadas as redes locais com os devidos cuidados ndo s6 quanto a utilizacao,
mas também quanto aos possiveis danos causados pela construcao.

Instalacdes da Obra

Em local previamente estudado e escolhido com layouts submetidos & FISCALIZACAO para andlise,
serdo construidas as instalagdes necessarias ao atendimento geral da obra, atendendo as
recomendacdes da Norma Regulamentadora NR-18% do M.T.E, tais como escritorio, almoxarifado e
sanitérios. O esgoto oriundo dos sanitérios deverd ser tratado em fossa séptica e filtro, e apos
encaminhado para sumidouro ou rede coletora de esgoto. Especial aten¢éo deve ser tomada quanto a
locacdo das instalagBes sanitarias da obra, evitando contaminagdo do lencol freatico ou do curso
d’agua. As instalagbes elétricas deverdo atender as exigéncias da ABNT NBR 5410:2008¢ e Norma
Regulamentadora NR-107.

2.1.3. Administracédo da Obra

A execucao da obra devera ser acompanhada por responsavel com formacao em engenharia civil, em
regime parcial, que sera o responsavel técnico pela execugéo da obra, comprovada pela emissédo de
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

A CONTRATADA deverd providenciar um Diario de Obras, onde sera sua incumbéncia registrar
diariamente as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das obras, devendo o responsavel
técnico assina-lo, obrigatoriamente, em cada uma de suas visitas a obra. O Diario de obras deve estar
disponivel no canteiro de obras para conferéncia por parte da FISCALIZACAO sempre que solicitado.

A execucgdo dos servicos no canteiro de obras devera ser gerenciada por um mestre de obras, em
regime parcial, com o registro de fung&o obrigatério na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS).

O canteiro de obras devera dispor de um técnico de seguranca do trabalho, em regime parcial, com a
finalidade de identificar, avaliar e controlar/orientar as situacdes de risco presentes nas atividades dos
trabalhadores, materializada através do PCMAT ou PPRA, com o registro de fun¢do obrigatério na
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS).

3. EXECUCAO DE REFORCOS METALICOS
Os desenhos do projeto estrutural encontram-se em anexo a este documento.

3.2. Descricdo da Estrutura

> Seguranca e Satide no Trabalho na Industria da Construcdo. Norma Reguladora N° 18 (NR-18), 2020.

6 Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5410. InstalacSes elétricas de baixa tens3o. Rio de Janeiro,
ABNT, 2008.

7 Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade. Norma Reguladora N° 10 (NR-10), 2019.
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A estrutura metalica foi projetada segundo os preceitos da NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010.

Perfis, chapas e chumbadores em aco carbono padrdo ASTM A36, devem possuir tensdao de
escoamento minimo de 250 MPa.

Para a perfeita montagem da estrutura, o posicionamento, o nivel e o prumo dos elementos deve ser
controlado milimetricamente.Todos 0s elementos da estrutura e suas fixagdes, inclusive chumbadores,
devem ser galvanizados a quente, devendo ser respeitados os procedimentos executivos e de
fabricacdo previstos na NBR 6323:2016. As pecas galvanizadas a quente devem possuir espessura
minima de galvanizacédo de 60 um (com deposicdo média de 400 g/m?2).

A verificagdo da espessura da galvanizagdo deve ser realizada pelo método ndo destrutivo previsto na
NBR 7399:2015 e as espessuras devem respeitar as camadas previstas na NBR 6323:2016, Tabelas
2e3.

Deve-se respeitar os procedimentos executivos e de fabricagdo previstos na NBR 6323:2016 e as
medi¢des da espessura do revestimento ndo podem ser efetuadas em superficies cortadas ou areas a
menos de 10mm das bordas, superficies cortadas com magcaricos ou cantos.

Todas as soldas de filete, eletrodo E70XX, com perna minima de 5mm, ao longo de todo o comprimento
de contato entre os perfis. Apos a solda, fazer o retoque da pintura.

A ligagéo entre as pegas serd via parafusos padrao A325 (8.8), com parafusos @10x40mm.

A ancoragem da estrutura nos elementos de concreto sera via chumbadores passantes, em barra
roscada, didmetro @12,5mm, com porca, contraporca e arruela sextavada, inseridos em furos
preenchidos com adesivo epoxi.

A estrutura de aco deve atender os requesitos presentes nas normas NBR 8800 (2008), NBR 14762
(2010) e NBR 16239 (2013).

Todos os materiais utilizados na estrutura devem atender as classificacbes de reacdo ao fogo
estabelecidas na NBR 16626 (2017).

3.3. Escopo de Fornecimento

A CONTRATADA devera fornecer, fabricar e montar todos os elementos estruturais constantes nos
desenhos do projeto estrutural. Cabendo também a execuc¢éo da galvanizagéo a quente dos elementos
estruturais e de fixacdo.

Estdo incluidos no fornecimento todos os elementos que, embora nao indicados nos desenhos de
projeto, sdo necessérios para a montagem das estruturas, tais como: parafusos, porcas, arruelas,
chapas de ligacao, etc.

A CONTRATADA devera também fornecer todas as ferramentas, maquinas e materiais necessarios
para a adequada execucao dos servigcos de montagem das respectivas estruturas.

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e
procedéncia. Na falta desses certificados a CONTRATANTE podera exigir realizacdo de ensaios para
a determinacdo das caracteristicas mecéanicas do material. Os ensaios serao feitos por empresas ou
instituicbes especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.
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3.4 Galvanizacao da Estrutura Metalica
Todos os elementos da estrutura devem ser revestidos com galvanizacéo a quente.

A espessura minima da galvanizacdo deve possuir 60 um, com deposicdo média de 400 g/m?,
executada de acordo com o preconizado pela NBR 6323:20168.

A verificacdo da espessura de galvanizacao deve ser realizada por meio de método ndo destrutivo,
previsto na NBR 7399:2015°. As espessuras devem respeitar as camadas previstas na NBR 6323:2016,
Tabelas 2 e 3.

Medices da espessura do revestimento ndo podem ser efetuadas em superficies cortadas ou areas a
menos de 10 mm das bordas, superficies cortadas com macaricos ou cantos.

4. ESTRUTURA DE CONCRETO

A leitura e interpretacdo do projeto de estrutura de concreto armado devera ser rigorosa e exectuada
estritamente como consta no projeto.

As barras de aco ndo devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente
ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. Antes e durante o
lancamento do concreto as plataformas de servico estardo dispostas de modo a ndo provocar
deslocamentos das armaduras. A armadura ndo deverd ficar em contato direto com a férma,
observando-se, para isto, o cobrimento indicado em projeto. O aco sera do tipo CA50 e CA60. Deverao
ser utilizados espacgadores plasticos circulares e/ou —caranguejosll de modo a garantir os
recobrimentos da armadura e seu afastamento das formas.

O cimento a ser utilizado sera do tipo Portland Pozolanico (Tipo 1V), com fabricacdo recente,
obedecendo a data de validade, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de
fabrica intactas.

A areia sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporcdes prejudiciais, tais como: torrdes
de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sédio, outros sais
deliquescentes, etc. Serd armazenada em Baia apropriada e identificada.

A brita para confec¢do de concreto devera satisfazer as necessidades das dosagens adotadas para
cada caso.

A execucéo das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias a serem respeitadas, o
preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das férmas e do escoramento, o controle da
resisténcia do concreto e a aceitagdo deferdo estar em conformidade com as normas técnicas
pertimentes

O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus
componentes, seguindo rigorasamente o traco previamente aprovado pela FISCALIZACAO, de modo
atingir a resisténcia caracteristica estabelecida em projeto.

8 Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6323. Galvanizacdo por imers3o a quente de produtos de ago
e ferro fundido - Especificacdo. Rio de Janeiro, ABNT, 2016.

9 Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 7399. Produto de aco e ferro fundido galvanizado por imers3o
a quente — Verificagdo da espessura do revestimento por processo nao destrutivo — Método de ensaio. Rio de
Janeiro, ABNT, 2015.
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Nenhum conjunto de elementos estruturais — cintas, vigas, pilares, etc., podera ser demolido ou
concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO,
da perfeita disposicéo, dimensfes, ligacdes e escoramentos das férmas e armaduras correspondentes.

Correrédo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se fagam necessarios
em concreto endurecido provocados por erros ou inobservancia das normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remoc¢ao do concreto defeituoso até
que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serdo limpas e tratadas
com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO, os vazios serdo preenchidos
com argamassa adequada.

Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apds expressa liberacdo da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ndo iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO tenha
procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pe¢as embutidas e superficies das
juntas de concretagem.

N&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregacao
em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-8o calhas apropriadas. Em pecas de alta
densidade de armadura o langamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera evitado.
Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas
com tal finalidade.

O concreto serd aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm e proximo a sua
posicao definitiva evitando-se, desta forma, transporta-lo no interior da forma pér meio de vibradores
ou outro meio qualquer.

Deverao ser utilizados vibradores de imersédo, com energia suficiente para o rapido adensamento do
concreto. O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicacdo iniciar-se-a tdo logo
termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente Umida, inclusive as
férmas de madeira, com agua de qualidade igual a utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland, o periodo de cura ndo devera ser inferior a 7 (sete)
dias.

Apés a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificagdo de defeitos
de concretagem, tais quais: "ninhos de concretagem”, auséncia de argamassa, rugosidades, entre
outros. Na inspegéo, a FISCALIZACAO verificara, ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras
lesBes provocadas por cura mal processada ou recalques de fundagéo. Qualquer tratamento destinado
as superficies do concreto desmoldado somente serd permitido apos este exame.

5 DRENOS

Seréo executados drenos enterrados conforme indicado na planta de drenagem. Esses drenos iniciardo
sob o talude e contornaréo a quadra, descarregando na caixa de passagem.

As valas para os drenos serdo abertas com retroescavadeira, com largura minima de 60 cm e
profundidade minima de 40 cm e caimento minimo de 1%. O fundo da vala devera ser nivelado e com
0 caimento indicado.

Os drenos serao envolvidos por manta drenante geotéxtil (Bidim ou equivalente técnico), ao longo de
todo o perimetro, com transpasse minimo de fechamento de 20 cm. O interior da cava deve ser
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preenchido com brita graduada. Os tunos de drenagem serdo em PVC rigido corrugado perfurado,
duplos, com didmetro de 150 mm, cada um.

Sobre os drenos, depois de envolvido pelo geotéxtil deve ser executada uma camada de solo de
protecéo de espessura minima de 10 cm.

Os drenos descarregardo na caixa de passagem localizada junto a quadra poliesportiva.

6 TUBULACAO ENTERRADA DE CONCRETO

A partir da caixa de passagem, até a boca de lobo localizada junto a sarjeta do passeio publico, sera
instalada uma tubulacdo de tubos de concreto de didmetro 40 cm, com encaixe macho-fémea, com
junta argamassada para garantir a estanqueidade da rede.

A tubulacéo seré instalada dentro de uma vala, aberta no solo com auxilio de uma retro-escavadeira,
com largura minima de 50 cm, e caimento minimo no fundo de 1%, desde a caixa de passagem até a
boa de lobo.

O fundo da vala devera ser nivelado e com o caimento indicado. No fundo da vala, devera ser executado
um colch&o de areia para assentamento da tubulagéo, com espessura minima de 10 cm.

Depois de assentada a tubulag&o, esta devera ser envolta por solo e coberta por uma camada de solo
de prote¢do com espessura minima de 10 cm.

Para a instalagdo da tubulacdo sob o passeio publico, este devera ser demolido e reconstruido nas
mesmas condi¢Bes indiciais de qualidade e acabemento.

7 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA

A caixa de passagem enterrada devera ser executada para ligar os drenos a rede de tubos enterrados.
A caixa terd dimensdes internas de 1,2 x 1,2 x 1,3 m. A vala para instalacédo da caixa sera aberta com
retroescavadeira e o fundo nivelado.

Sobre o fundo da escavagdo, serd executada uma laje de concreto simples (fck de 20 MPa) com
espessura de 10cm. O acabamento da laje serd reguado para permitir o facil assentamento das
alvenarias.

Sobre a laje serdo assentadas as alvenarias, utilizando blocos de concreto de alvenaria estrutural, com
furos verticais, e dimensdes de 14 cm de largura, 39 cm de comprimento e 19 cm de altura. As juntas
de argamassa de assentamento deverdo ter 1 cm de espessura, preenchendo toda a area de contato
entre os blocos adjacentes, inclusive as juntas verticais.

Para garantir a estanqueidade da caixa, os furos verticais dos blocos deverdo ser integralmente
preenchidos com graute de baixa retracao.

Internamente a caixa sera chapiscada e rebocada com revestimento argamassado, com espessura
minima de 1,5 cm.

O fechamento superior da caixa devera ser com uma tampa de concreto pré-moldado, com espessura
minima de 8 cm, armada com uma malha quadrada de barras de a¢o padrdo CA-50, com didmetro de
5 mm, espassado a cada 15 cm, nas duas dire¢des.
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8. FINALIZACAO E DESMOMBILIZACAO

Ao término da obra, devera ser feita a desmobilizacdo de todas as instalacdes do canteiro de obras e
limpeza final do local para entrega da obra.

Documento assinado digitalmente

ANDRE LUBECK H H
g “b Data: 26/09/2024 17:34:03-0300 Santa Marla" 11 de JUIhO de 2024'
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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“{/1 b Prefeitura Municipal de

s+ SANTA MARIA

N° Processo: 200/2023/07/26086 Identificador: 7CC2635 Abertura: 31/07/23

Requerente :  01.635.419/0002-63 - MINISTERIO DA EDUCAGAO
Logradouro : ESPLANADA DOS MINISTERIOS

Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929

Cidade : Brasilia - DF Telefone : 0800-616161
Complemento :  Www.fnde.gov.br

Oficio Recebido

Movimentagdes Associadas:

Data / Saida Protocolo Destino Despacho
31/07/23 Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito
09:56 Leonardo Feltrin da Silva
Requerente Protocolador

Rua Venancio Aires, 2277. Santa Maria — RS — Brasil. CEP: 97010-005. Fone/Fax: (55) 3921-7000.
Site: www.santamaria.rs.gov.br




24/07/2023, 08:19 SEI/FNDE - 3607806 - Oficio

N0 A

23034.021188/2023-32 3607806

MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Setor Bancario Sul, Quadra 2 Bloco F, Edificio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800-616161 - https://www.fnde.gov.br

Oficio n? 14300/2023/Comob/Cgimp/Digap-FNDE

A Sua Exceléncia o Senhor

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal de Santa Maria
Rua Venancio Aires, 2277 - Centro

97.010-005 - Santa Maria/RS

Assunto: Alerta de Obra Grave.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n2 23034.021188/2023-32.

Senhor Prefeito,

al, Considerando a vistoria realizada em 01/11/2022, pela empresa SANTIAGO ENGENHARIA
LTDA., contratada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo (FNDE), na obra ID 28517,
localizada na Rua Lapaz, 320 - Bairro Chacara das Flores no municipio de Santa Maria/RS, pactuada entre
a Autarquia e o referido municipio, informamos que conforme o relatério de supervisdo (SEI ne 3608901),
o fiscal verificou que uma das vigas (pré-moldada) da superestrutura caiu. A obra foi interditada pela
diretora devido ao alto risco de acidentes, além de estar com diversas patologias estruturais, ferragem
aparente, trincas, etc.

2 Diante do exposto, encaminha-se o relatorlo de supervisdo em anexo, para conhecimento
e medidas cabiveis.

3: Colocamo-nos a disposigdo para mais esclarecimentos que se fizerem necessarios.
Anexo: | - Planilha de Supervisdo de Empresa (SEI n2 3608901)

Atenciosamente,

André Ricardo Dias Lima Mendes

Coordenador de Monitoramento e Acompanhamento de Obras - COMOB

https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao__origem=arvore_visualizar&id_documento=4116665&infra_sist... 1/2



24/07/2023, 08:19 : SEI/FNDE - 3607806 - Oficio

Olimpio Durdes Soares

Coordenador-Geral de Implementagdo e Monitoramento de Projetos Educacionais - CGIMP

Flavia de Holanda Schmidt
Diretora de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais - DIGAP

Documento assinado eletronicamente por ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES, Coordenador(a) de
Monitoramento e Acompanhamento de Obras, em 10/07/2023, as 15:51, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput e § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015,
embasado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria MEC n° 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado
no art. 92, §§ 12 e 22, da Portaria/FNDE n? 83, de 29 de fevereiro de 2016.

o “
| seil o
{ assinatura

i eletronica

. Documento assinado eletronicamente por OLIMPIO DURAES SOARES, Coordenador(a)-Geral de

eii _. | Implementacdo e Monitoramento de Projetos Educacionais, em 20/07/2023, as 12:30, conforme

: ;Sfm!m'a (fj horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput e § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

{ ctetronica outubro de 2015, embasado no art. 92, §§ 12 e 22, da Portaria MEC n? 1.042, de 5 de hovembro de
2015, respaldado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria/FNDE n2 83, de 29 de fevereiro de 2016.

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
= https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?

eexedh acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3607806 e
SHETR 0 codigo CRC 230DA44A.

A eventual resposta a presente notificagdo deve ser feita por oficio, encaminhado por meio do Servico de
Protocolo Digital do FNDE, no endereco https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-fnde

Telefone: 0800-616161 e - https://www.fnde.gov.br SElI n2 3607806

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 23034.021188/2023-32

https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4116665&infra_sist...



26/06/2023, 15:34 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&...

SIMEC- Sistema Integrado do Ministério da Educagao Impresso por: ALAN KENNEDY CAMBRAIA PRADO

MEC / SE - Secretaria Executiva Hora da Impress&o:26/06/2023 - 15:33:55
\ /
i

Ordem de servigos
N° 1039034882022
Empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA
Periodo de realizagdo de 26/10/2022 até 09/11/2022
Emergencial Nao

Obra
ID Obra 28517
Nome
UF/Municipio /
Enderego
Supervisdo

Situagdo da supervisao Homologado
Data de realizaqéc_) c_!a 01/11/2022
supervisao .
Nome do respansavel ALYSSON FIORIN DE JESUS
Cargo VISTORIADOR
Situagdo da obra Concluida
Unidade em funcionamento Nao

Homologado por RICARDO MAGALHAES SANTIAGO

Data de homologagao 14/11/2022

Obsarvacho Aobra esta concluida, qualidade ruim com muitos servigos a serem corrigidos. O fiscal da obra ndo esteve presente na vistoria, e quem acompanhou a vistoria foi 0 Ass.
920 Administrativo do Municipio, Tiago Schimanico. Segundo a diretora, ela interditou a utilizagdo da quadra devido o risco de acidente.

Local da obra
No cadastro da obra o enderego Nao
esta correto?

Local da obra - Cadastro da Obra
CEP
Logradouro
Ndmero
Complemento
Bairro
Municipio/UF Santa Maria
Local da obra - Supervisao
CEP 97043310
Logradouro Rua La Paz
Namero 320
Complemento
Bairro Chacara das Flores
Municipio/UF Santa Maria

(28517) 701353/11 - EMEF Chécara das Flores - Ampliagdo- Santa Maria/RS

Supervisdo Atual =

D Valor(R$) (%Bi;’;:ﬂ 5 Dlz‘lf:izg ?éar‘r:lfl: (%) Supervisdo Valor Executado (%) dooblll:‘n; it,g:esc:':::z:;obre o
SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS 6.535.93 2,21 16/06/2015  30/11/2015 100.00 6.535,93 2,21
GERENCIAMENTE DE OBRAS/FISCALIZAGAO 1511989 512 16/06/2015 - 06/06/2016 100,00 15.119,89 512
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES  16.388.18 5,55 16/06/2(;15 30/11/2015 100,00 16.388,18 5,55
IMPERMEABILIZAGAO 3.116,26 106 30/06/2015  30/11/2015 100,00 3.116,26 1.08
INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAGOES SIMPLES 3551103 12,03 30/07/2015  30/12/2015 100.00 35.611,08 12.03
SUPERESTRUTURA 68.350 33 2315 30/07/2015  30/04/2016 100,00 68.350,33 23,15
PISO 47.579.68 16 11 30/07/2015  25/07/2016 100,00 47.579,68 16,11
COBERTURA 5919143 20,04 30/04/2016  25/07/2016' 100,00 59.191,43 20,04
DEiﬁjéé”ﬁsD,ﬁfn%%}E%f&‘éoNTRA 36.304,78 1229 30/04/2016  25/07/2016 100,00 36.304,78 12,29
PINTURA 1.534 65 0.52 30/05/2016  25/07/2016 100,00 1.634,65 0,52
! EQUIPAMENTOS 493558 1,67 30/05/2016  30/07/2016 100,00 4.935,58 L 587
SERVIGOS FINAIS 727,80 025 30/05/2016  05/08/2016 100,00 727,80 0.25
Total 295.295 54 100.00 100.00

Questionario - Supervisdo Empresa
1 - Servigos Preliminares

1 - Os servigos preliminares foram executados? (limpeza, canteiro, fechamento, barracao e placa de obra)
Sim Nao '@ Nao se aplica
Observagdo:
Obra concluida.
2 - Implantagdo/locagdo

2 - Os servigos de implantagéo executados estao de acordo com o projeto e especificagdes?
9 sim Nao Nazo se aplica

Fotos da Questéo - 2 - Os servigos de implantagao executados estdo de acordo com o projeto e especificagdes?
Resp.: Sim

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390 1/14



MUY U VL U G941 U AD AL ML EHIVUUIV—PHTIGIPA GAU VISLOTIETIPTesalmpressaorreencnido&acao=A&sueid=58015&

1 de nov. de 2022 2:58:09 PM
5284"W +3,79m
ara-das.k

2627'S -53°49

1'de ndiir'f'de 2022 2:57:39 PM 1 de nov: de 2022 2:57:36 PM
29°40'7,73918"S -53°49'1 94376"W £3,79m
Chacara das Flores |
3 - Infraestrutura / Fundagdes Simples ¢
3-0s el de fi tados estdo em
©'sim ' Nao

Nao se aplica

29°40'7,75207"S -53°49'1,90132"W +3,80m
Chacara dds Flores
nformidade com as especificagdes? (dimens&o / ferragens)
Fotos da Questao - 3 - Os elementos de fundagéo dos estdo em idade com as
Resp.: Sim
&

yes? (dimensdo / ferragens)

1 de nov. de 2022 2:58:09 PM
-29°40'8,2627°S -53°49'2,45284"W +3,79m

1 de noV: de 2022 2:57:39 PM
29°407,73918°S -53°49'1,94376'W +3,79m

Chacara das Flores

https://simec.mec.gov.br/obras2/obrasZ.php?moduIo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=5801 5&s0sid=10390
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26/06/2023, 15:34

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

1 de nov: de 2022 2:57:36 PM
-29°40'7,75207"S ~-53°49'1,90132"W +3,80m

Chacara dds Flores
4 - Superestrutura

4.1 - Pilares
4.1 - Os pilares / pilares | parede tados estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes
/ ferragens) 4

sim @ Nao ' Nao se aplica

Fotos da Questao - 4.1 - Os pilares / pilares vazados / parede estrutural executados estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes / ferragens)
Resp.: Nao

1 de nov. de 2022 2:58:09 PM
°40'8,2627'S -53°49'2,45284"W +3,79m
; T Chacaradas Flores

1 de nov: de 2022 2:57:36 PM Tde'noVide 2022 2:57.39 PM
-29°40'7,75207"S -53°49'1,90132"W +3,80m -29°40'7,73918°S -53°49'1 94376"W +3,79m
Secy Chacara das Flores e Chacara das Flores
Tipo:
t— Alteragao das dimensdes
E Alteragao da armadura
[ Alteragao do sistema estrutural
i Falha na concretagem

¥ Outros
Observagao:
Pilares com di p di trincas na cor
Fotos da Subquestao - Outros

hnps:/lsimec.mec.gov.br/obras2/obrasz.php'?moduIo=principaI/cadVistoriaEmpresaImpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=1 0390 3/14
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bv. de 2022 3:01:§RM
49'2,33508"W +3
=~ Chacard das

1 de nov. de 2022 2:57:36 PM

-29°40'7,75207"S -53°49'1,90132"W +3,80m
Chacara das Flores
4.2 - Vigas

4.2 - Todas as vigas/ vigas de amarragao executadas estao de acordo com o projeto e ifi
ferragens / concretagem)

sim @ Nao

¢oes? (cotas / di oes /
Nao se aplica

Fotos da Questao - 4.2 - Todas as vigas/ vigas de amarragdo executadas estao de acordo com o projeto e especificagdes? (cotas / di
Resp.: Nao

oes / ferragens / cc

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&so0sid=10390 4/



SIS IULL YUY UV S94T UV AL PP TTHHIVUUIUTPLTIVIPAN Gau VISLUTIAE NPT ESdITIPIesSSa0FTEENCNIdo&acao=A&sueld=58015&. .

-29°40'7,9

4.3 - Lajes

4.3 - As lajes executadas estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes / ferragens / concretagem) (5
Sim Nao @ Nazo se aplica

Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
4.4 - Castelo D Agua

4.4 - O castelo d 4gua executado esta de acordo com o projeto e especificagdes?
Sim Nao '@ Nao se aplica

Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.

5 - Impermeabilizagdo, Isolagdo Térmica e Acustica

5 - Aimpermeabilizacéo executada esta de acordo com o projeto e especificagoes?
Sim Nao '@ Nao se aplica

Observagdo:

Nao foi possivel verificar a i

6 - Alvenaria / Vedagao / Divisérias

6.1 - Alvenaria

6.1 - As alvenarias executadas estao de acordo com o projeto? (muretas / elevagao do piso da area de banho)
Sim Nao '@ Nao se aplica

Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390 6/



26/06/2023, 15:34 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

1 de nov. de 2022 2:58:09 PM
~29°40 8 2627 -53"49 2,45284'W +3 79m

-29 41'1'7 51 2 "‘ 10233598 W 4379
= Chacara das Flores:

Tipo:
i Alteragao das dimensdes
B Alteragao da armadura
] Alteragdo do sistema estrutural
Falha na concretagem

V' Outros
Observagao:
Vigas com armadura exposta. Uma das vigas da obra encontra-se no chao.
Fotos da Subquestéo - Outros

https://simec.mec.gov.br/obras2/obra52.php?moduIo=principal/cadVistoriaEmpresaImpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=1 0390 5/14



26/06/2023, 15:34

6.2 - Vedagao / Divisdrias

6.2 - As vedacbes e divisdrias executadas estdo de acordo com o projeto? (elementos vazados / fechamentos. e painéis)
9 Nazo se aplica
Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..
Sim - Néo
7 - Cobertura

7 - A cobertura executada esta de acordo com o projeto e especificagbes? (estrutura / tipos de telha/ calhas/ rufos)
© sim Nao Nao se aplica

Resp.: Sim

Fotos da Questao - 7 - A cobertura executada esta de acordo com o projeto e especificagdes? (estrutura / tipos de telhal calhas/ rufos)

1 de nov. de 2022 3:00:03 PM
-29°407,26344°S -53°49'2,42306"W +3,79m

Chacara das Flores

1 deno¥ide 2022 2:57:39 PM
-29°40'7,73918"S -53°49'1 94376"W +3,79m

Chacara das Flores

1 de nov: de 2022 2:57:36 PM
-29°40'7,75207"S -5349'1,90132"W +3,80m
Chacara dasFlores
8 - Esquadrias
8 - As esquadrias instaladas estéo de acordo com o projeto e especificagdes? (esquadrias/ telas/ visores e outros
componentes)
Sim Nao '@ Nao se aplica
Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
9 - Vidros

9 - Os vidros instalados estao de acordo com o projeto?
Sim Nio @ Nao se aplica
Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
10 - Revestimentos

10 - Os revestimentos executados estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (paredes internas e externas e tetos)

https://simec.mec.gov.br/obrasZ/obrasZ.php?moduIo=principal/cadVistoriaEmpresaImpressaoPreenchido&acao=A&sueid=5801 5&s0sid=10390
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£UIUVIZULY, 10.04 SHUTIEC.ITIEC.YUV.DI/0DIdS£/0Dras4. pnp (moaulo=principarycaavistoriaEmpresaimpressaolrreenchido&acao=A&sueid=58015&. .
sim @ Nao Nao se aplica

Fotos da Questao - 10 - Os revestimentos executados estao de acordo com o projeto e especificagdes? (paredes internas e externas e tetos)
Resp.: Nao

1 de nov. de 2022 2:58:09 PM
9°40'8,2627"S -53°49'2,45284"W
A= a ,

. :Chacara.d

1 de noV.de 2022 2:57:39 PM whe 1 de nov. de 2022 2:57:36 PM
-29°40'7,73918°S -53°49'1 94376"W £3,79m -29°407,75207°S -53°49'1,90132"W +3,80m
Chacara das Flores [EEsi Chacara das Flores

Tipo:

‘v,k Alteragao da especificagao
B Alteragao do quantitativo
v Nao executado

Observagao:
Nao foi executado nenhum tipo de revestimento na obra.
Fotos da § tao - Nao

1'de noVide 2022 2:57:39 PM
-29°40'7,73918"S -53°49'1 94376"W £3,79m
Chacara das Flores

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390 8/



LUIVUIZULY, 19.0% SUHEL.IISU.YUV.LHULIASZ/UDIAS . PP (1I0UUI0=PrInciparcaavisioriacmpresaimpressaorreenchido&acao=A&sueid=58015& . .

mEms W o

5 -53°49'2,70865"W +3,79m
Chacara das Flores

1 de nov. de 2022 3:00:37 PM
-29°40'7,82731"S -53°49'2, 56595'W +9,94m
Chacara das Flores

13 - Pintura

13 - A pintura executada esta de acordo com o brojeh e especificagdes? (paredes internas e externas, tetos, esquadrias
meldlicas e de madeira, cores e especificagao)

sim © Nao ' Nao se aplica

Fotos da Questao - 13 - A pintura executada esta de acordo com o projeto e especificagdes? (p internas e tetos, esq i alicas e de ira, cores e especificagao)
Resp.: Nao
4

1 de noy. de 2022 2:58:09 PM T dencvide 2022 2:57:39 PM
2627°S -53°49'2,45284"W +3,79m -29°40'7,73918"S -53°49'1 94376"W £3,79m
5 - Ghacaradas.f - et Chéacara das Flores

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390 10/



26/06/2023, 15:34

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

1 de nov. de 2022 2:57:36 PM
40'7,75207°S -53°49'1,90132"W +3,80m
Chacara dds Flores

[ Outros
11 - Forro

11 - O forro executado esta de acordo com o projeto e especificagdes?
Sim Nao '© Nao se aplica

Observagao:
Nao faz parte da tipologia do projeto.
12 - Pisos
12 - Os pisos executados estao de acordo com o projeto e especificagdes? (pisos i e iras e rodapé)
sim @ Nao ' Nao se aplica \
Fotos da Questdo - 12 - Os pisos executados estao de acordo com o projeto e especificagdes? (pisos i e leiras e rodapé)
Resp.: Nao :

1 de nov. de 2022 3:00:37 PM
-29°40'7,82731°S -53°49'2, 56595"W +9,94m
Chacara das Flores

Tipo:

= Alteragao da especificagao

| Alteragao do quantitativo

Supressao de elementos
Nao executado
¥ outros
Observagao:
Piso de concreto da quadra com trincas/fissuras.
Fotos da Subquestao - Outros

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php'?modulo=principaI/cadVistoriaEmpresaImpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=1 0390 9/14



26/06/2023, 15:34

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

1 de nov. de 2022 2:57.36 PM
-29°40'7,75207°S -53°49'1,90132"W +3,80m
Suge s Chacara dag Flores

Tipo:
il Alteragao da especificagao
] Alteragdo do quantitativo

Supressdo de elementos

' Nao executado

Observagao:

Nao foi executado pintura na obra.
Fotos da Subquestdo - Nao d

1 de novide 2022 2:57-39 PM

-29°407,73918"S -53749'1 94376"W +8,79m
: Chacara das Flores

1 de nov. de 2022 2:57:36 PM
-29°40'7,75207"S 53491 ,90132"W +3,80m

Chacara das Flores

' Outros
14 - Servigos Complementares

14 - Os servigos complementares executados estdo de acordo com o projeto e ificagdes? (B.
prateleiras, escaninhos, guarda corpo, barras de PNE, bancos de concreto, quadro negro, etc.)
9 sim Nao

balcdes, armarios,
Nao se aplica

Fotos da Questao - 14 - Os servicos complementares executados est3o de acordo com o projeto e especificagbes? (B
de concreto, quadro negro, etc.)
Resp.: Sim

haled,

armarios, p escaninhos, guarda corpo, barras de PNE, bancos

https://simec.mec.gov.br/obras2/obra52.php?moduIo=principal/cadVistoriaEi’npresaImpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=1 0390 11/14



£0IUD/LULS, 10.:34

simec.mec.gov.pr/obrasz/obrasZ.php7modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

15 - Paisagismo e Urbanizagdo

15 - Os servigos de implantagao executados estao de acordo com o projeto e especificagdes? (totens, jardins, bancos,
ilumi ) paisagisti 1tos, calgamentos, gramados, muros, cercas, portdes, calgadas, etc.)

Sim Nao '@ Nao se aplica
Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
16 - Instalagdes Elétricas

16.1 - Rede elétrica, iluminagdo e ventilagao

16.1-Asiir estao de acordo com o projeto e especificagdes? (quadros, luminarias,
interruptores e tomadas)
© sim  'Nao Nao se aplica g
Fotos da Questao - 16.1 - As instalag | estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (quadros, luminarias, interruptores e tomadas)
Resp.: Sim
1 de nov. de 2022 3:00:03 PM
-29°407,26344°S -53°49'2,42306"W +3,79m
Chacara das Flores
16.2 - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA

16.2 - O Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado esta de acordo com o projeto e
especificagdes?
9 sim Nao

Nao se aplica

Fotos da Questéo - 16.2 - O Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado est4 de acordo com o projeto e especificagoes?
Resp.: Sim

17 - Instalagdes Hidraulicas e Sanitérias
17.1 - Instalagdes Hidrdulicas

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390

12/



26/06/2023, 15:34 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&. ..

17.1 - As instalagdes Hidrauli das estao de acordo com o projeto e especificagdes? (tubulagdes, registros e
conexoes)

" sim Nao ' Nao se aplica
Observagéo:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
17.2 - Instalagdes Sanitarias

17.2 - As instalagdes sanitarias executadas estao de acordo com o projeto e especificagdes? (caixas de passagem, caixas de
gordura, tubulagdes, conexdes)

Sim Nao '@ Nazo se aplica
Observagao:
Nao faz parte da tipologia do projeto.

17.3 - Instalagdes de Lougas e Metais

17.3 - As lougas e/ou os metais instalados estao de acordo com o projeto e especificagdes?
Sim Nao '@ Nzo se aplica

Observagdo:

Nao faz parte da tipologia do projeto.

17.4 - Instalagdes da Rede Pluvial

17.4 -As instalagﬁeé da rede pluvial executadas estao de acordo com o projeto e especificagdes? (tubulagdes, conexdes e .
caixa de areia)

Sim Nao @ Nao se aplica
Observagio:
Nao faz parte da tipologia do projeto.

18 - Instalagdes de Légica e Telefonia
18.1 - Instalagdes de Logica

18.1 - As instalagdes de rede de Iogica executadas estdo de acordo com o projeto e especificagdes? (tomadas, cabos, dutos)
Sim Nao @ Nao se aplica

Observagdo:

Nao faz parte da tipologia do projeto.

18.2 - Instalagdes de Telefonia

18.2 - As instalagdes de rede de telefonia executadas estao de acordo com o projeto e especificagbes? (tomadas, cabos,
dutos)

Sim Nao '@ Nazo se aplica
Observagao:
Nao faz parte da tipologia do projeto.

19 -1 lagdes de Combate e P ¢do a Incé

19 - Foram executadas instalagdes de combate a incéndio de acordo com projeto e especifi ¢oes? (
sinalizagao e iluminagado de emergéncia)

Sim Nao '@ Nzose aplica
Observagao:
Nao faz parte da tipologia do projeto.

20 - Ar Condicionado

!
20 - As instalagoes para ar condici ) e estao de acordo com o projeto e especificagdes?
Sim Nao @ Naose aplica
Observagéo:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
21 - Ventilagao Mecanica

21 - As instalagbes para ilaga anica e ip 1tos auxiliares executados estdo de acordo com o projeto e
especificagdes? (dutos e coifas)
Sim Nao '@ Nao se aplica
Observagao:
Nao faz parte da tipologia do projeto.
22 - Gas Combustivel
22 - Foram das instalagdes de gas bustivel? (equip e tubulagdes)
Sim Nao '@ Naose aplica
Observagao:

Nao faz parte da tipologia do projeto.
23 - Limpeza Final da Obra
23 - Alimpeza final da obra foi efetuada?
@ sim Nao Nao se aplica

Fotos da Questao - 23 - A limpeza final da obra foi efetuada?
Resp.: Sim

v. de 2022 2:58:09 PM
-29°40'8,2627'S -53°49'2,45284"W +3,79m
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24 - Qutros

251 - Inexisténcia de eventuais itens nao citados, com ocorréncia relevante?
© sim Nao Nao se aplica
25 - Metodologias Inovadoras

25.1 - Superestrutura

a - Os elementos de ligagao entre vigas e pilares executados estao de acordo com :; projeto e especificagdes? (dimensdes /
ferragens / formas / cc )

Sim Nao '@ Nao se aplica

Fotos da Questao - a - Os elementos de ligagao entre vigas e pilares executados estao de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes / ferragens / formas / concretagem)
Resp.: Nao se aplica 2

b - Os elementos pré- da
ferragens / formas / concretagem)

" Sim Nao '© Nao se aplica

p estao de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes /

Fotos da Questao - b - Os elementos pré-moldados da sup tura estao
Resp.: Nao se aplica

de acordo com o projeto e especificagdes? (dimensdes / fi / formas /

¢ - Os engastamentos nas bases estao executados de acordo com o projeto e especificagoes? (dimensoes / ferragens /

formas / concretagem)
Sim Nao @ 'Nao se aplica
Fotos da Questao - ¢ - Os engastamentos nas bases estao executados de acordo com o projeto e especificagdes? (di / fe 1s / formas / )
. Resp.: Nao se aplica
d - Amontagem das lajes foi realizada de forma que néo se observa def e fi projeto e
especificagoes? (dimensdes / ferrag / formas / cc gem)
Sim  Nao @ Nao se aplica
Fotos da Questédo - d - A montagem das lajes foi realizada de forma que nao se observa deformagdes e fissuras, conforme projeto e especificagoes? (dimensaes / ferragens / formas / concrelag;sm)
Resp.: Nao se aplica
e - As juntas de ligagdo das pecas pré-moldadas foram realizad; f projeto e ificacdes?

Sim Nao '@ Nao se aplica

Fotos da Questao - e - As juntas de ligagdo das pecas pré-moldadas foram realizadas conforme projeto e especificagoes?
Resp.: Nao se aplica

f- Os elementos de ligagao das vigas e lajes foram reali conf projeto e i oes?
Sim ' Nao '@ Nao se aplica

Fotos da Quesﬁo - f- Os elementos de ligagao das vigas e lajes foram r

projeto e ifi ?
Resp.: Nao se aplica

g - Os elementos de Ligagao de pilares, pérticos e arcos foram realizados conforme projeto e especificagdes?
Sim Nao ‘@ Nao se aplica

Fotos da Questao - g - Os elementos de Ligagao de pilares, pérticos e arcos foram realizados conforme projeto e especificagdes?
Resp.: Nao se aplica

25.2 - Transporte

h-0 foi realizado de forma a g; ir a qualidade estrutural dos elementos?
Sim Nao '© Nao se aplica

Fotos da Questao - h - O transporte foi realizado de forma a garantir a qualidade estrutural dos elementos?
Resp.: Nao se aplica

25.3 - Armazenamento

i - Os elementos pré-moldados estruturais estdo armazenados de forma a garantir sua qualidade estrutural?
Sim Nao '@ Nao se aplica

Fotos da Questao - i - Os elementos pré-moldados is estdo 1ados de forma a garantir sua qualidade estrutural?
Resp.: Nao se aplica

\

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadVistoriaEmpresalmpressaoPreenchido&acao=A&sueid=58015&sosid=10390 14/



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DO PREFEITO

A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

Processo 200/2023/07/26086
Memorando n.° 626/GP/2023

Santa Maria, 31 de julho de 2023.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Secretaria de Municipio da Educagao

Assunto: Oficio n° 14300/2023/Comob/Cgimp/Digap-FNDE: Alerta de Obra Grave.

Prezada Secretaria,

Considerando as atribuicbes de sua Secretaria, encaminho expediente
recebido, para conhecimento e adogao de providéncias quanto ao caso em questao.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO UBERTI VIANNA:
CARLOS ALBERTO ez

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -

RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22180785000164,
U B E RTI V IAN NA - OU=presencial, CN=CARLOS ALBERTO UBERTI VIANNA:

00602165067

Razéo: Eu sou o autor deste documento
00602165067 B o oo ceasanates s

i sua
Foxit Reader Verséo: 10.0.1

CARLOS VIANNA
Subchefe do Gabinete do Prefeito

Rua Venancio Aires, n® 2277 - 7° Andar - Centro - Santa Maria/RS
CEP: 97010-005 - Tel.: (55) 3174.1551- E-mail: gabinete@santamaria.rs.gov.br
www.santamaria.rs.gov.br
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24/07/2023, 08:21 SEI/FNDE - 3608832 - Oficio

TR T

23034.021188/2023-32 3608832

MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Setor Bancario Sul, Quadra 2 Bloco F, Edificio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800-616161 - https://www.fnde.gov.br

Oficio n® 14343/2023/Comob/Cgimp/Digap-FNDE

Ao Fundo Municipal de Emergéncia da Defesa Civil do Municipio de Santa Maria
Avenida Pedro Cezar Saccol, 605 (eixo secundario 8) - Agro-Industrial

97.030-440 - Santa Maria/RS

Assunto: Alerta de Obra Grave.
Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 23034.021188/2023-32.

Prezado Senhaor,

5 Considerando a vistoria realizada em 01/11/2022, pela empresa SANTIAGO ENGENHARIA
LTDA., contratada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), na obra ID 28517,
localizada na Rua Lapaz, 320 - Bairro Chacara das Flores, no municipio de Santa Maria/RS, pactuada
entre a Autarquia e o referido municipio, informamos que conforme o relatério de supervisdo (SEl n®
3608901), o fiscal verificou que uma das vigas (Pré-moldada) da superestrutura caiu. A obra foi
interditada pela diretora devido o alto risco de acidentes, além de estar com diversas patologias

estruturais, ferragem aparente, trincas, etc.

2. Diante do exposto, encaminha-se 0 relatdrio de supervisdao em anexo, para conhecimento
e medidas cabiveis. ;
3. Colocamo-nos a disposicdo para mais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Anexo: | - Planilha de Supervisdo de Empresa (SEI n? 3608901)

Atenciosamente,

André Ricardo Dias Lima Mendes

Coordenador de Monitoramento e Acompanhamento de Obras - COMOB

Olimpio Durdes Soares
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03/10/2024, 14:11 128617 (1600%1200)
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E.M.E.F.CHACARADAS FLUI*=3
TR Fone: (55) 3217.0326
‘LHEES éﬁg Santa Marla=RS

« Esc
hsikade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EITI 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHACARA DAS
FLORES
Rua La Paz, 320 — Chdcara das Flores
E-mail: emefchacaradasflores@edu.santamaria.rs.gov.br

Of. N° 023/2023 Santa Maria, 02 de agosto de 2023.

Senhora Secretaria:

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste, informar
que na data de hoje, 02 de agosto de 2023 recebemos em nossa escola a equipe da Defesa
Civil do Municipio, a qual tinha em méos o Oficio 14343/2023/Comob/Cgimp/Digap-
FNDE, que segue em anexo, tratando sobre a estrutura da quadra coberta da escola. Que
como ¢ de conhecimento, desta Secretaria, esta desde 2020 com graves problemas
estruturais impedindo seu uso pelos estudantes da escola.

A Defesa Civil, reafirmou a interdigdo da quadra alertando contundentemente para
o risco de acidentes, também solicitou os laudos técnicos que foram entregues para que a

mesma emita parecer que sera entregue a Secretaria de Municipio da Educagio de Santa

Maria.
Sendo o que tinhamos para 0 momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
f MWQ /4@1 WACOL
: SR
/ Juliana Cezimbra
Diretora-Portaria 246/SMG
Jultana Cezimbra Conrago
Diretora 3
I[lma. Senhora Port. 246/22 SMG
Prof* Lucia Madruga

Secretaria de Municipio da Educagdo



