
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Recuperação de quadra esportiva - EMEF Chácara das Flores 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 66,9  = Conforme planilha de cálculo de administração de obra em anexo.

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 490,35  = Conforme planilha de cálculo de administração de obra em anexo.

 1.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 66,9  = Conforme planilha de cálculo de administração de obra em anexo.

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,0  = Largura x altura

= 1,5 x 2

 2.2 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02 _02/2022

mês 3,0  = tempo de obra

 2.3 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 3,0  = tempo de obra

 2.4 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 3,0  = tempo de obra

 3 REFORÇO METÁLICO

 3.1 Estrutura metálica em perfil de chapa dobrada, incluindo fabricação e montagem kg 2.069,7  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

62,09  = 2,0697 ton x 30km = 62,091 t x km

DMT total considerado = 530 km, referente a ida e volta a cidade de Nova Santa 

Rita, onde encontra-se grandes empresas que fazem galvanização de 

estruturas.

 3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXK

M

1.034,85  = 2,0697 ton x 500km = 1.034,85 t x km

DMT total considerado = 530 km, referente a ida e volta a cidade de Nova Santa 

Rita, onde encontra-se grandes empresas que fazem galvanização de 

estruturas.

 3.4 Galvanização a quente de estrutura metálica KG 2.069,7  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 3.5 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 

concreto - fornecimento e instalação

kg 108,59  = Conforme especificado em planta.

91,88kg de barra referente ao consolo 1 + 16,71kg  referente ao consolo 2 = 

108,59kg

Memória de Cálculo
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 3.6 ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE 

DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA

dm3 11,28  = Resina aplicada ao redor do chumbador para fixação no concreto.

 Área/chumbador = 3,14 x 16mm²/4 = 201,06mm²

Área furo/chumbador = 3,14 x 19,10mm²/4 = 286,52mm²

Área resina/chumbador = 201,06 - 286,52 = 85,6mm²

Volume resina/chumbador = 85,6mm² x 250mm (largura pilar) = 21.400,00 mm³

Quantidade chumbadores = 528

Volume resina total = 528 x 21.400,00 mm³ = 11,28 dm³

 4 ESTRUTURA DE CONCRETO

 4.1 Viga de concreto pré-moldado m³ 0,26  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 4.2 GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T SOBRE CAMINHAO PARA MONTAGEM DA 

VIGA

H 5,0  = Tempo previsto para içamento da viga que encontra-se caída na quadra

 4.3 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 18,06  = Estimativa para reparo de vigas danificadas, considerando:

área total externa de 1 viga = 4,514m²

considerando 4 vigas a serem reparadas, total = 4 x 4,514m² = 18,06m²

 5 DRENAGEM (comprimento total de 126m, largura de 0,6m, profundidade 

variando de 0,4 a 1,1 m)
 5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 56,7  = 126m de tubulação x 0,75m de largura x profundidade média de 0,60m

= 56,70m³

 5.2 DRENO EM TUBO DUPLO CORRUGADO 150mm, COM BRITA GRADUADA  

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. BASEADO 

EM SINAPI (102693)

M 126,0  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1.599,51  = Volume de pedra britada (item 5.2) x coef. empolamento x distância até jazida

56,70m³ x 1,3 x 21,70km = 1.599,51 m³km

 5.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26,46  = 56,70m³ - volume do tubo (30,24m³) = 26,46m³

 5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

357,21  = 56,70m³ - 26,46m³ = 30,24m³

Volume x coef. empolamento x distância até jazida

30,24m³ x 1,25 x 9,45km = 357,21m³km

 6 TUBULAÇÃO ENTERRADA DE CONCRETO (49,2 m x 0,5 m x 0,6 m)

 6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 14,76  = 49,2m de tubulação x 0,5m de largura x profundidade média de 0,60m

= 14,76m³
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 6.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 2,46  = 49,2m de tubulação x 0,5m de largura x espessura cama de areia 0,10m

= 2,46m³

 6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

26,04  = Volume x coef. empolamento x distância até jazida

2,46m³ x 1,12 x 9,45km = 26,04m³km

 6.4 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 49,2  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 6.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 8,57  = 14,76m³ - volume do tubo (6,19m³) = 8,57m³

 6.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

73,12  = 14,76m³ - 8,57m³ = 6,19m³

Volume x coef. empolamento x distância até jazida

6,19m³ x 1,25 x 9,45km = 73,12m³km

 7 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA  (1,2 x 1,2 x 1,3m), em blocos de 

concreto grauteados, com fundo em concreto e tampa de concreto armado

 7.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,3 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. COM PAREDES GRAUTEADAS, FUNDO EM LAJE DE 

CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO - BASEADA EM SINAPI 

(99264)

UN 1,0  = Conforme especificado em projeto estrutural anexo.

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 8.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXM

ES

18,0  = 6m x 3 meses = 18 m x mês

 8.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 6,0  = Altura da estrutura da quadra

 8.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,35  = Considerado volume de demolição do passeio como sendo:

comprimento x largura x espessura

3,38m x 0,70m x 0,15m = 0,35m³
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 8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

4,3  = Volume x coef. empolamento x distância até jazida

0,35m³ x 1,3 x 9,45km = 4,30m³km

 8.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,35  = Considerado volume de recomposição do passeio como sendo:

comprimento x largura x espessura

3,38m x 0,70m x 0,15m = 0,35m³

 9 SERVIÇOS FINAIS

 9.1 Limpeza geral m² 586,6  = Área de interferência da obra

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral 197.180,67

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 02 de outubro de 2024.

160.357,20

36.823,47
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