
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Recuperação de quadra esportiva - EMEF Chácara das Flores 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 52.249,29 26,50 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 66,9 120,22 145,24 2,63 147,87 9.716,55 175,95 9.892,50 5,02 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 490,35 64,67 76,17 3,37 79,54 37.349,95 1.652,48 39.002,43 19,78 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 66,9 40,77 47,39 2,75 50,14 3.170,39 183,97 3.354,36 1,70 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.908,65 7,56 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 460,29 39,95 526,20 566,15 119,85 1.578,60 1.698,45 0,86 %

 2.2  4659 ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 mês 3 1.800,00 0,00 2.214,00 2.214,00 0,00 6.642,00 6.642,00 3,37 %

 2.3  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 3 800,00 0,00 984,00 984,00 0,00 2.952,00 2.952,00 1,50 %

 2.4  01.10.01 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 3 980,00 0,00 1.205,40 1.205,40 0,00 3.616,20 3.616,20 1,83 %

 3 REFORÇO METÁLICO 63.241,88 32,07 %

 3.1  SSE 004 Próprio Estrutura metálica em perfil de chapa dobrada, incluindo fabricação e montagem kg 2069,7 18,17 3,54 18,80 22,34 7.326,73 38.910,36 46.237,09 23,45 %

 3.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 62,09 2,92 0,44 3,15 3,59 27,31 195,59 222,90 0,11 %

 3.3  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1034,85 1,16 0,17 1,25 1,42 175,92 1.293,56 1.469,48 0,75 %

 3.4  079375 IOPES Galvanização a quente de estrutura metálica KG 2069,7 3,45 0,00 4,24 4,24 0,00 8.775,52 8.775,52 4,45 %

 3.5  0407740 SICRO3 Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em 

concreto - fornecimento e instalação

kg 108,59 14,48 10,15 7,66 17,81 1.102,18 831,80 1.933,98 0,98 %

 3.6  ED-49655 SETOP ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE 

DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA

dm3 11,28 331,76 14,36 393,70 408,06 161,98 4.440,93 4.602,91 2,33 %

 4 ESTRUTURA DE CONCRETO 7.488,80 3,80 %

 4.1  SSE 005 Próprio Viga de concreto pré-moldado m³ 0,26 3.573,36 974,70 3.420,53 4.395,23 253,42 889,33 1.142,75 0,58 %

 4.2  73480 SINAPI GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T SOBRE CAMINHAO PARA MONTAGEM DA 

VIGA

H 5 228,49 22,04 259,00 281,04 110,20 1.295,00 1.405,20 0,71 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SETOP - 04/2024 - Minas Gerais

IOPES - 06/2024 - Espírito Santo

SUDECAP - 04/2024 - Minas Gerais

23,0% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.3  83730 SINAPI REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 18,06 222,43 38,67 234,91 273,58 698,38 4.242,47 4.940,85 2,51 %

 5 DRENAGEM (comprimento total de 126m, largura de 0,6m, profundidade 

variando de 0,4 a 1,1 m)

47.076,48 23,87 %

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 56,7 91,30 84,37 27,92 112,29 4.783,77 1.583,07 6.366,84 3,23 %

 5.2  RRM 5.0 Próprio DRENO EM TUBO DUPLO CORRUGADO 150mm, COM BRITA GRADUADA  

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. BASEADO 

EM SINAPI (102693)

M 126 218,19 10,59 257,78 268,37 1.334,34 32.480,28 33.814,62 17,15 %

 5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

1599,51 2,56 0,33 2,81 3,14 527,83 4.494,63 5.022,46 2,55 %

 5.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26,46 23,08 18,94 9,44 28,38 501,15 249,78 750,93 0,38 %

 5.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

357,21 2,56 0,33 2,81 3,14 117,87 1.003,76 1.121,63 0,57 %

 6 TUBULAÇÃO ENTERRADA DE CONCRETO (49,2 m x 0,5 m x 0,6 m) 7.800,53 3,96 %

 6.1  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 14,76 7,79 3,71 5,87 9,58 54,75 86,65 141,40 0,07 %

 6.2  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 2,46 239,87 125,53 169,51 295,04 308,80 416,99 725,79 0,37 %

 6.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

26,04 2,56 0,33 2,81 3,14 8,59 73,17 81,76 0,04 %

 6.4  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 49,2 105,41 19,48 110,17 129,65 958,41 5.420,37 6.378,78 3,23 %

 6.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 8,57 23,08 18,94 9,44 28,38 162,31 80,90 243,21 0,12 %

 6.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

73,12 2,56 0,33 2,81 3,14 24,12 205,47 229,59 0,12 %

 7 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA  (1,2 x 1,2 x 1,3m), em blocos de 

concreto grauteados, com fundo em concreto e tampa de concreto armado

1.468,31 0,74 %
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 7.1  RRM 5.1 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,3 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. COM PAREDES GRAUTEADAS, FUNDO EM LAJE DE 

CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO - BASEADA EM SINAPI 

(99264)

UN 1 1.193,75 495,34 972,97 1.468,31 495,34 972,97 1.468,31 0,74 %

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.239,73 0,63 %

 8.1  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXME

S

18 25,00 0,00 30,75 30,75 0,00 553,50 553,50 0,28 %

 8.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 6 31,09 31,55 6,69 38,24 189,30 40,14 229,44 0,12 %

 8.3  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,35 213,12 198,62 63,51 262,13 69,51 22,23 91,74 0,05 %

 8.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

4,3 2,56 0,33 2,81 3,14 1,41 12,09 13,50 0,01 %

 8.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,35 816,63 285,71 718,74 1.004,45 99,99 251,56 351,55 0,18 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 1.707,00 0,87 %

 9.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 586,6 2,37 1,67 1,24 2,91 979,62 727,38 1.707,00 0,87 %

Totais -> 70.829,97 126.350,70 197.180,67

Total sem BDI 160.357,20

Total do BDI 36.823,47

Santa Maria, 02 de outubro de 2024. Total Geral 197.180,67

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 999903302 / luizaeiche@gmail.com 3/3


		2024-10-03T08:18:01-0300
	LUIZA VARGAS EICHELBERGER:02945963051
	Eu sou o autor deste documento


		2024-10-03T14:16:31-0300
	4362
	MARCIO ANDREI DE MELO CARVALHO:74163744053
	Eu estou aprovando este documento




