
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

EMEF JOÃO DA MAIA BRAGA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAS 25.971,27 14,26 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44 126,58 150,51 2,58 153,09 6.622,44 113,52 6.735,96 3,70 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 64,67 74,90 3,31 78,21 13.182,40 582,56 13.764,96 7,56 %

 1.3  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 22 101,12 34,88 87,42 122,30 767,36 1.923,24 2.690,60 1,48 %

 1.4  6071000 SIURB 

INFRA

SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM 

(GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR

H 2 459,14 64,90 490,42 555,32 129,80 980,84 1.110,64 0,61 %

 1.5  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 460,00 39,28 517,09 556,37 117,84 1.551,27 1.669,11 0,92 %

 2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO DO SISTEMA 86.878,88 47,69 %

 2.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6 213,12 195,28 62,48 257,76 1.171,68 374,88 1.546,56 0,85 %

 2.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,58 60,56 55,48 17,76 73,24 87,65 28,06 115,71 0,06 %

 2.3  17060102 SIURB RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO m² 31,5 44,67 54,01 0,01 54,02 1.701,31 0,32 1.701,63 0,93 %

 2.4  1001007 SIURB REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

m³ 11,37 129,37 50,70 105,77 156,47 576,45 1.202,61 1.779,06 0,98 %

 2.5  101260 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. 

AF_05/2020

m³ 651,92 35,20 5,17 37,40 42,57 3.370,42 24.381,81 27.752,23 15,23 %

 2.6  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 9,41 211,29 81,45 174,10 255,55 766,44 1.638,28 2.404,72 1,32 %

 2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

385,62 2,58 0,34 2,78 3,12 131,11 1.072,02 1.203,13 0,66 %

 2.8  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,57 40,86 17,95 31,47 49,42 28,18 49,40 77,58 0,04 %

 2.9  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,24 185,50 96,84 127,52 224,36 216,92 285,64 502,56 0,28 %

 2.10  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 386,98 14,27 4,29 12,96 17,25 1.660,14 5.015,26 6.675,40 3,66 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 10/2024 - Rio Grande do 

Sul

SIURB - 07/2024 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2024 - São 

Paulo

20,95% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 2.11  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,14 561,33 100,19 578,73 678,92 314,59 1.817,21 2.131,80 1,17 %

 2.13  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 581,81 26,65 11,33 20,90 32,23 6.591,90 12.159,83 18.751,73 10,29 %

 2.14  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

7127,17 2,58 0,34 2,78 3,12 2.423,23 19.813,54 22.236,77 12,21 %

 3 FOSSA SÉPTICA 14.604,73 8,02 %

 3.1  053651 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO UN 1 11.148,01 784,91 12.698,60 13.483,51 784,91 12.698,60 13.483,51 7,40 %

 3.2  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2 283,83 34,95 308,34 343,29 69,90 616,68 686,58 0,38 %

 3.3  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 6 59,90 16,02 56,42 72,44 96,12 338,52 434,64 0,24 %

 4 FILTRO ANAERÓBICO 14.604,73 8,02 %

 4.1  053651 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO UN 1 11.148,01 784,91 12.698,60 13.483,51 784,91 12.698,60 13.483,51 7,40 %

 4.2  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2 283,83 34,95 308,34 343,29 69,90 616,68 686,58 0,38 %

 4.3  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 6 59,90 16,02 56,42 72,44 96,12 338,52 434,64 0,24 %

 5 VALA DE INFILTRAÇÃO 9.667,15 5,31 %

 5.1  83729 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m² 1 30,54 0,62 36,31 36,93 0,62 36,31 36,93 0,02 %

 5.2  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 30 159,70 55,44 137,71 193,15 1.663,20 4.131,30 5.794,50 3,18 %
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 5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1229,4 2,58 0,34 2,78 3,12 417,99 3.417,73 3.835,72 2,11 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 30.451,83 16,72 %

 6.1 MURETA 9.283,64 5,10 %

 6.1.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 20 89,14 47,96 59,85 107,81 959,20 1.197,00 2.156,20 1,18 %

 6.1.2  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,5 185,50 96,84 127,52 224,36 1.016,82 1.338,96 2.355,78 1,29 %

 6.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,83 11,24 1,41 12,18 13,59 73,08 631,28 704,36 0,39 %

 6.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,4 14,26 4,93 12,31 17,24 95,64 238,81 334,45 0,18 %

 6.1.5  103343 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10,5 123,77 44,63 105,06 149,69 468,61 1.103,13 1.571,74 0,86 %

 6.1.6  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 21 8,75 6,64 3,94 10,58 139,44 82,74 222,18 0,12 %

 6.1.7  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 21 58,89 39,66 31,56 71,22 832,86 662,76 1.495,62 0,82 %

 6.1.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 21 3,75 2,21 2,32 4,53 46,41 48,72 95,13 0,05 %

 6.1.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 21 13,71 5,45 11,13 16,58 114,45 233,73 348,18 0,19 %

 6.2 RECUPERAÇÃO DA LATERAL DA VIA 4.369,79 2,40 %

 6.2.1  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 3 146,73 11,62 165,84 177,46 34,86 497,52 532,38 0,29 %

 6.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1229,94 2,58 0,34 2,78 3,12 418,17 3.419,24 3.837,41 2,11 %
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 6.3 PISO DE CONCRETO 13.951,40 7,66 %

 6.3.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 10 165,89 55,44 145,20 200,64 554,40 1.452,00 2.006,40 1,10 %

 6.3.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 100 98,76 26,02 93,43 119,45 2.602,00 9.343,00 11.945,00 6,56 %

 6.4 LIMPEZA DE OBRA 2.847,00 1,56 %

 6.4.1  210037 SBC LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA m² 100 23,54 24,77 3,70 28,47 2.477,00 370,00 2.847,00 1,56 %

Totais -> 53.676,47 128.502,12 182.178,59

Total Geral 182.178,59

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil - CREA/RJ 028585

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 04 de novembro de 2024.

Total sem BDI 150.637,54

Total do BDI 31.541,05
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