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Área Requisitante Responsável 

 

Estudo Técnico Preliminar 940/2024 

 

1. Informações Básicas 

Número do processo: 

 

 
 

2. Objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS 

COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 

E MELHORIAS DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

SANTA MARIA. 

 
 
 
 

3. Descrição da necessidade 

Justifica-se a contratação de horas máquinas para execução dos serviços de recuperação, 

melhorias e manutenção das vias urbanas e estradas rurais municipais, tendo em vista que as 

vias a serem recuperadas encontram-se em precárias condições de trafegabilidade em razão 

das fortes e contínuas chuvas que atingiram o Município e a região, no período de inverno 

assim como compor as equipes próprias do município de recuperação e manutenção de 

estradas rurais e vias urbanas. 

Esta contratação faz-se necessária em razão do número de equipamentos disponíveis na 

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos não ser suficiente para atender a 

demanda devido à dimensão territorial do Município de Santa Maria e a diversidade de 

solicitações que diariamente chega ao protocolo da referida Secretaria. 

 
 
 
 

4. Área requisitante 
 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Wagner da Rosa 

 

 

 

5. Descrição dos Requisitos da Contratação 

A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, comprovando a 

execução dos seguintes serviços: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 
UNID 

 
QUANT 
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1 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 

185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
150,00 

 
 
 

2 

 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

 
 

 
CHP 

 
 

 
500,00 

 
 
 

3 

 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12 

/2014 

 
 

 
CHP 

 
 

 
250,00 

 
4 

 
Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 

 
CHP 

 
150,00 

 
 
 

5 

 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

 
 

 
CHP 

 
 

 
70,00 

 
 
 

6 

 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015 

 
 

 
CHP 

 
 

 
50,00 

 
7 

 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

 
CHP 

 
50,00 

 

8 

 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
130,00 

 

9 

 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
130,00 

 

10 

 
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 

OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 

 
CHP 

 
100,00 

 
 
 

11 

 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

 
 

 
CHP 

 
 

 
300,00 

 

 
12 

 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06 

/2014 

 
CHP 

 
400,00 
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13 

 
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
 

 
CHP 

 
 

 
100,00 

 

 
14 

 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
 

 
CHP 

 
 

 
400,00 

 

 
15 

 
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. 

 
CHP 

 
60,00 

 

 
16 

 
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE 

OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017 

 
CHP 

 
100,00 

 

17 

 
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 
 
 

18 

 
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. 

 
 

 
CHP 

 
 

 
60,00 

 

19 

 
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 

DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 
 
 

20 

 
Multidistribuidor de Agregado- CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA (ou silo), COM DISTRIBUIDOR DE 

AGREGADOS ACOPLADO, com reservatório de emulsão de no mínimo 2,5 m³ e o 

sistema de distribuição de agregado com no mínimo 24 calhas. Equipado com 

quinta roda para controle de taxa e barra espargidora 

 
 

 
CHP 

 
 

 
60,00 

 

21 

 
Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 

kW 

 
CHP 

 
250,00 

 

22 

 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
100,00 

 

Ademais, será exigido: 
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I. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado, diretor ou sócio, ou ter 

contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado por meio de 

documentação pertinente a condição. 

II. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão, 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

III. Declaração formal de disponibilidade de equipamentos adequados e necessários à 

execução dos serviços previstos na licitação, e vinculação ao futuro contrato dos 

equipamentos, sob as penas da lei e da Ata de Registro de Preços. 

IV. Declaração da Licitante se comprometendo a disponibilizar o equipamento solicitado pela 

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos no prazo máximo de 3 

(três) dias após o recebimento da Nota de Empenho. 

V. Declaração da Licitante se comprometendo a não deixar o equipamento disponibilizado 

para a Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos parado por motivo 

de quebra em intervalo superior a 1 (um) dia. 

VI. Declaração que a contratada deverá disponibilizar um caminhão comboio de 

abastecimento e lubrificação para que seja dada a manutenção e o abastecimento 

adequados às máquinas rodoviárias e aos tipos de serviços e atividades que as mesmas 

desempenham, nos vários locais onde eles ocorrerem. 

 

 
Justificativa: 

 

 
O Município precisa minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que possam ocorrer devido à 

inexperiência, ineficácia e imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em 

contratos similares. Os serviços licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que 

vão desde a expertise na interpretação técnica dos projetos e normas até o entendimento dos 

processos administrativos que envolvem a contratualização com o ente público ou privado. 

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, torna-se 

imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realização dos 

serviços mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acórdão nº 2308/2012 (“é licita a 

execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação 

de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de nº 2924/2019, que estabeleceu o limite 

máximo de quantidade em 50%. 

 

 
6. Levantamento de Mercado 

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os 

equipamentos adequados para a realização dos serviços propostos; 

Considerando experiências anteriores em editais e contratações de objeto similares por esta 

Secretaria; 
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Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que 

melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos 

serviços propostos. 

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes 

para contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados 

referenciais de abrangência nacional, como SINAPI e SICRO. 

 
 
 
 

7. Descrição da solução como um todo 

O objeto proposto trata-se de serviço comum de engenharia e contempla ações de 

manutenção viária em vias pavimentadas e não pavimentadas, através de: 

Escavação, carga, transporte e descarga de solos moles e material inservível; 

Espalhamento e compactação de material pétreo, para a recuperação das camadas do 

pavimento; 

Retificação das declividades transversais das estradas municipais, através de operação 

com motoniveladora; 

Escavação de valas de drenagem em estradas municipais não pavimentadas; 

Limpeza de vegetação nos bordos das estradas municipais. 

 

 
8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 

As quantidades foram estimadas a partir das extensões totais de vias urbanas e rurais do 

município, bem como a partir das execuções de registros de preços de mesmo objeto 

anteriores. 

 
 
 
 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

Neste processo licitatório, a natureza do objeto não permite o fracionamento dos itens que o 

compõe, devido às desvantagens e dificuldades que esta escolha traria à Administração 

Pública para a Execução, Gestão e Fiscalização do Contrato. 

As características e obrigatórias interações entre os serviços de engenharia em questão 

impossibilitariam a atribuição, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por 

danos ou por defeito de execução. 

Ademais, mostrar-se-ia antieconômico o custo de mobilização e desmobilização de diferentes 

empresas para a execução de parcelas individuais e distintas dos serviços necessários, caso 

fosse essa a escolha da Administração. 

Com a opção pelo regime de execução por Preço Global, a administração dilui os custos com 

abastecimento, administração local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma 

importância que a empresa fornecedora tenha expertise nos serviços a serem realizados e que 

seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em áreas urbanas e nos 
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distritos, assim como no tipo de serviço executado. Dificilmente várias empresas fornecendo 

teriam um padrão razoável de entendimento dos serviços. 

É fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com serviços de terraplanagem, drenagem, 

pavimentação, entre outros de infraestrutura, para que os funcionários tenham prática na 

execução dos serviços, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do 

equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econômico para o município. Isto 

seria inviável com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem o mesmo 

entendimento dos serviços e oriundos de outras atividades. 

Em face do exposto, foi adotada a contratação pelo regime de Preço Global, destarte permitir o 

correto planejamento do trabalho, a racionalização dos recursos, melhor gestão de contrato, 

adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de 

responsabilidade pelos serviços executados. 

 

 
10. Estimativa do Valor da Contratação 

Valor (R$): 11.131.186,00 

 

O valor estimado para contratação, conforme planilhas orçamentárias e relatórios anexos ao 

projeto, os quais Composições com Preço Unitário, Orçamento Sintético com valor de Mão de 

Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Físico-financeiro, foi de R$ 11.131.186,00 (onze 

milhões, cento e trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais). 

Tal valor foi definido a partir dos preços unitários dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e 

SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de julho e de setembro de 2024, as mais 

recentes disponíveis quando da elaboração do orçamento de referência, sem desoneração. 

 
 
 
 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

A aquisição pretendida encontra-se alinhada com a Lei Orçamentária Anual do Município 

 

 

 
 

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

não se aplica 

 

 
 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação 

Os serviços de engenharia visam a recuperação das vias municipais, beneficiando diretamente 

todos os munícipes que dependem destas vias rurais e urbanas para trânsito, transporte e 

escoamento da produção, melhorando significativamente a sua segurança e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população santa-mariense. 
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14. Providências a serem Adotadas 

A empresa contratada deverá: 
 

a. Observar as diretrizes quanto à execução de obras e serviços de engenharia, bem como 

obedecer às leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação; 

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificações contidas nos 

Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta; 

c. Nas intervenções, manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva, 

de acordo com as Normas Técnicas vigentes; 

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local 

dos serviços, bem como qualquer necessidade de alteração do projeto executivo; 

e. Prestar esclarecimentos e informações quando solicitados pela Fiscalização. 

 
 
 
 
 

Será providenciado pela administração: 
 

a. Indicação de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a 

qualidade dos serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o 

cumprimento integral do contrato; 

b. Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual. 

 

 
15. Possíveis Impactos Ambientais 

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade 

ambiental. 

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de materiais consumidos, 

a geração de resíduos, o desperdício de água e o consumo excessivo de energia. Sempre que 

possível, deverá fazer uso de energia renovável. 

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das 

pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 

conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por 

ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados nos locais da 

obra, removendo-os e promovendo sua devida destinação. 

 

 
16. Declaração de Viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

 

16.1. Justificativa da Viabilidade 
 

Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viável 

a contratação de empresa especializada para execução dos serviços que fazem parte do 

objeto. 
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Localização: 

 
 

17. Responsáveis 
 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 

de 13 de novembro de 2020. 
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