
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
DRENAGEM PLUVIAL NOS EIXOS SECUNDÁRIOS 2, 3A e 4 - DISTRITO 
INDUSTRIAL DE SANTA MARIA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.785,28 3,03 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 13,52 459,66 38,86 510,89 549,75 525,38 6.907,24 7.432,62 0,57 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 2028 10,40 6,01 6,42 12,43 12.188,28 13.019,76 25.208,04 1,92 %

 1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02)

MÊS 6 995,63 0,00 1.190,77 1.190,77 0,00 7.144,62 7.144,62 0,54 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 129.202,98 9,84 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 126,58 148,83 2,55 151,38 35.719,20 612,00 36.331,20 2,77 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 40,55 45,82 2,67 48,49 10.996,80 640,80 11.637,60 0,89 %

 2.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 11.320,26 12.923,95 615,08 13.539,03 77.543,70 3.690,48 81.234,18 6,18 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDÁRIO 2 487.873,21 37,14 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 65.906,78 5,02 %

 3.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 911 8,82 6,90 3,64 10,54 6.285,90 3.316,04 9.601,94 0,73 %

 3.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB 
INFRA 101800)

m² 1246,32 4,65 3,31 2,25 5,56 4.125,31 2.804,22 6.929,53 0,53 %

 3.1.3  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1748 6,43 1,90 5,79 7,69 3.321,20 10.120,92 13.442,12 1,02 %

 3.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1258,76 1,49 0,51 1,27 1,78 641,96 1.598,63 2.240,59 0,17 %

 3.1.5  101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 347,4 23,54 10,92 17,23 28,15 3.793,60 5.985,71 9.779,31 0,74 %

 3.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1112,5 2,67 2,56 0,63 3,19 2.848,00 700,87 3.548,87 0,27 %

 3.1.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 106,62 159,70 54,82 136,18 191,00 5.844,90 14.519,52 20.364,42 1,55 %

 3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - ENCAIXE TIPO 
PONTA E BOLSA

257.666,17 19,62 %

 3.2.1  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 471 118,86 0,00 136,68 136,68 0,00 64.376,28 64.376,28 4,90 %

 3.2.2  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 471 40,30 20,92 27,27 48,19 9.853,32 12.844,17 22.697,49 1,73 %

 3.2.3  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 340 230,00 0,00 264,50 264,50 0,00 89.930,00 89.930,00 6,85 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.2.4  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 340 64,02 32,81 43,75 76,56 11.155,40 14.875,00 26.030,40 1,98 %

 3.2.5  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 100 382,68 0,00 440,08 440,08 0,00 44.008,00 44.008,00 3,35 %

 3.2.6  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 100 88,83 44,98 61,26 106,24 4.498,00 6.126,00 10.624,00 0,81 %

 3.3 CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO 61.319,22 4,67 %

 3.3.1 CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m) 23.465,23 1,79 %

 3.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID. 11 225,48 71,02 198,65 269,67 781,22 2.185,15 2.966,37 0,23 %

 3.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 10,78 823,85 224,48 760,84 985,32 2.419,89 8.201,85 10.621,74 0,81 %

 3.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID. 11 321,65 93,34 291,35 384,69 1.026,74 3.204,85 4.231,59 0,32 %

 3.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 11 429,13 38,96 474,27 513,23 428,56 5.216,97 5.645,53 0,43 %

 3.3.2 CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m) 37.853,99 2,88 %

 3.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID. 11 393,06 111,74 358,35 470,09 1.229,14 3.941,85 5.170,99 0,39 %

 3.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 13,68 1.020,61 275,82 944,82 1.220,64 3.773,21 12.925,14 16.698,35 1,27 %

 3.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID. 11 573,20 160,96 524,58 685,54 1.770,56 5.770,38 7.540,94 0,57 %

 3.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 11 512,31 43,57 569,15 612,72 479,27 6.260,65 6.739,92 0,51 %

 3.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID. 11 129,51 10,97 143,92 154,89 120,67 1.583,12 1.703,79 0,13 %

 3.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL 45.727,00 3,48 %

 3.4.1  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1292,78 14,28 8,26 8,81 17,07 10.678,36 11.389,39 22.067,75 1,68 %

 3.4.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 434,37 37,35 0,00 42,95 42,95 0,00 18.656,19 18.656,19 1,42 %

 3.4.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 564,68 7,41 1,29 7,57 8,86 728,43 4.274,63 5.003,06 0,38 %

 3.5 TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%) 57.254,04 4,36 %

 3.5.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6293,82 2,58 0,32 2,66 2,98 2.014,02 16.741,56 18.755,58 1,43 %

 3.5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ARGILA - DMT = 11,43 KM

M3XKM 6471 2,58 0,32 2,66 2,98 2.070,72 17.212,86 19.283,58 1,47 %

 3.5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA - DMT = 20,13 KM

M3XKM 2963,03 2,58 0,32 2,66 2,98 948,16 7.881,66 8.829,82 0,67 %
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 3.5.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3054,43 2,94 0,42 2,98 3,40 1.282,86 9.102,20 10.385,06 0,79 %

 4 DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDÁRIO 3A 327.846,86 24,96 %

 4.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 75.877,62 5,78 %

 4.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 537 8,82 6,90 3,64 10,54 3.705,30 1.954,68 5.659,98 0,43 %

 4.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB 
INFRA 101800)

m² 757,68 4,65 3,31 2,25 5,56 2.507,92 1.704,78 4.212,70 0,32 %

 4.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1287,67 12,38 5,57 9,23 14,80 7.172,32 11.885,19 19.057,51 1,45 %

 4.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 860,37 1,49 0,51 1,27 1,78 438,78 1.092,67 1.531,45 0,12 %

 4.1.5  101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 1071,12 23,54 10,92 17,23 28,15 11.696,63 18.455,39 30.152,02 2,30 %

 4.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 712,87 2,67 2,56 0,63 3,19 1.824,94 449,11 2.274,05 0,17 %

 4.1.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 68,01 159,70 54,82 136,18 191,00 3.728,30 9.261,61 12.989,91 0,99 %

 4.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - ENCAIXE TIPO 
PONTA E BOLSA

129.107,48 9,83 %

 4.2.1  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 346 118,86 0,00 136,68 136,68 0,00 47.291,28 47.291,28 3,60 %

 4.2.2  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 346 40,30 20,92 27,27 48,19 7.238,32 9.435,42 16.673,74 1,27 %

 4.2.3  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 191 230,00 0,00 264,50 264,50 0,00 50.519,50 50.519,50 3,85 %

 4.2.4  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 191 64,02 32,81 43,75 76,56 6.266,71 8.356,25 14.622,96 1,11 %

 4.3 CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO 46.999,66 3,58 %

 4.3.1 CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m) 27.618,34 2,10 %

 4.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID. 12 225,48 71,02 198,65 269,67 852,24 2.383,80 3.236,04 0,25 %

 4.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 13,81 823,85 224,48 760,84 985,32 3.100,06 10.507,20 13.607,26 1,04 %

 4.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID. 12 321,65 93,34 291,35 384,69 1.120,08 3.496,20 4.616,28 0,35 %

 4.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 12 429,13 38,96 474,27 513,23 467,52 5.691,24 6.158,76 0,47 %

 4.3.2 CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m) 19.381,32 1,48 %

 4.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID. 5 393,06 111,74 358,35 470,09 558,70 1.791,75 2.350,45 0,18 %
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 4.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 8 1.020,61 275,82 944,82 1.220,64 2.206,56 7.558,56 9.765,12 0,74 %

 4.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID. 5 573,20 160,96 524,58 685,54 804,80 2.622,90 3.427,70 0,26 %

 4.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 5 512,31 43,57 569,15 612,72 217,85 2.845,75 3.063,60 0,23 %

 4.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID. 5 129,51 10,97 143,92 154,89 54,85 719,60 774,45 0,06 %

 4.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL 36.703,15 2,79 %

 4.4.1  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1037,66 14,28 8,26 8,81 17,07 8.571,07 9.141,78 17.712,85 1,35 %

 4.4.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 348,65 37,35 0,00 42,95 42,95 0,00 14.974,51 14.974,51 1,14 %

 4.4.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 453,25 7,41 1,29 7,57 8,86 584,69 3.431,10 4.015,79 0,31 %

 4.5 TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%) 39.158,95 2,98 %

 4.5.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4301,85 2,58 0,32 2,66 2,98 1.376,59 11.442,92 12.819,51 0,98 %

 4.5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5193,83 2,58 0,32 2,66 2,98 1.662,02 13.815,59 15.477,61 1,18 %

 4.5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1897,86 2,58 0,32 2,66 2,98 607,31 5.048,31 5.655,62 0,43 %

 4.5.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1531,24 2,94 0,42 2,98 3,40 643,12 4.563,09 5.206,21 0,40 %

 5 DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDÁRIO 4 328.908,17 25,04 %

 5.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 51.120,06 3,89 %

 5.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 580 8,82 6,90 3,64 10,54 4.002,00 2.111,20 6.113,20 0,47 %

 5.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB 
INFRA 101800)

m² 819,84 4,65 3,31 2,25 5,56 2.713,67 1.844,64 4.558,31 0,35 %

 5.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1149,31 12,38 5,57 9,23 14,80 6.401,65 10.608,13 17.009,78 1,29 %

 5.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 817,99 1,49 0,51 1,27 1,78 417,17 1.038,85 1.456,02 0,11 %

 5.1.5  101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 254,66 23,54 10,92 17,23 28,15 2.780,88 4.387,79 7.168,67 0,55 %

 5.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 696,38 2,67 2,56 0,63 3,19 1.782,73 438,72 2.221,45 0,17 %

 5.1.7  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 65,93 159,70 54,82 136,18 191,00 3.614,28 8.978,35 12.592,63 0,96 %

 5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO - ENCAIXE TIPO 
PONTA E BOLSA

156.579,36 11,92 %
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 5.2.1  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 356 118,86 0,00 136,68 136,68 0,00 48.658,08 48.658,08 3,70 %

 5.2.2  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 356 40,30 20,92 27,27 48,19 7.447,52 9.708,12 17.155,64 1,31 %

 5.2.3  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 154 230,00 0,00 264,50 264,50 0,00 40.733,00 40.733,00 3,10 %

 5.2.4  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 154 64,02 32,81 43,75 76,56 5.052,74 6.737,50 11.790,24 0,90 %

 5.2.5  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 70 382,68 0,00 440,08 440,08 0,00 30.805,60 30.805,60 2,35 %

 5.2.6  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 70 88,83 44,98 61,26 106,24 3.148,60 4.288,20 7.436,80 0,57 %

 5.3 CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO 53.691,16 4,09 %

 5.3.1 CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m) 22.218,82 1,69 %

 5.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID. 10 225,48 71,02 198,65 269,67 710,20 1.986,50 2.696,70 0,21 %

 5.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 10,7 823,85 224,48 760,84 985,32 2.401,93 8.140,99 10.542,92 0,80 %

 5.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID. 10 321,65 93,34 291,35 384,69 933,40 2.913,50 3.846,90 0,29 %

 5.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 10 429,13 38,96 474,27 513,23 389,60 4.742,70 5.132,30 0,39 %

 5.3.2 CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m) 28.312,49 2,16 %

 5.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID. 8 393,06 111,74 358,35 470,09 893,92 2.866,80 3.760,72 0,29 %

 5.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 10,59 1.020,61 275,82 944,82 1.220,64 2.920,93 10.005,64 12.926,57 0,98 %

 5.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID. 8 573,20 160,96 524,58 685,54 1.287,68 4.196,64 5.484,32 0,42 %

 5.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 8 512,31 43,57 569,15 612,72 348,56 4.553,20 4.901,76 0,37 %

 5.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID. 8 129,51 10,97 143,92 154,89 87,76 1.151,36 1.239,12 0,09 %

 5.3.3 BOCA DE BUEIRO E ALAS 3.159,85 0,24 %

 5.3.3.1  0804391 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 1 2.642,02 1.092,23 2.067,62 3.159,85 1.092,23 2.067,62 3.159,85 0,24 %

 5.4 REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL 30.499,44 2,32 %

 5.4.1  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 862,27 14,28 8,26 8,81 17,07 7.122,35 7.596,59 14.718,94 1,12 %

 5.4.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 289,72 37,35 0,00 42,95 42,95 0,00 12.443,47 12.443,47 0,95 %
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 5.4.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 376,64 7,41 1,29 7,57 8,86 485,86 2.851,17 3.337,03 0,25 %

 5.5 TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%) 37.018,15 2,82 %

 5.5.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 4089,94 2,58 0,32 2,66 2,98 1.308,78 10.879,24 12.188,02 0,93 %

 5.5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ARGILA - DMT = 11,43 KM

M3XKM 1853,76 2,58 0,32 2,66 2,98 593,20 4.931,00 5.524,20 0,42 %

 5.5.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA - DMT = 20,13 KM

M3XKM 4315,43 2,58 0,32 2,66 2,98 1.380,93 11.479,05 12.859,98 0,98 %

 5.5.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS E 
BLOCOS (DMT = 7,45 KM)

TXKM 1895,87 2,94 0,42 2,98 3,40 796,26 5.649,69 6.445,95 0,49 %

Totais -> 346.614,27 967.002,23 1.313.616,50
Total sem BDI 1.117.859,18
Total do BDI 195.757,32

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

_______________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Santa Maria-RS, dezembro de 2024 Total Geral 1.313.616,50

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694
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