PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
DRENAGEM PLUVIAL NOS EIXOS SECUNDARIOS 2, 3A e 4 - DISTRITO SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS - 19,6% Nao Desonerado: embutido nos precgos unitario dos
INDUSTRIAL DE SANTA MARIA SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul  BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
BDI 03: MAT. ASFALTICOS - 15,00%
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant.  Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.785,28 3,03 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 13,52 459,66 38,86 510,89 549,75 525,38 6.907,24 7.432,62 0,57 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 PMSMO0425 Préprio SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE m 2028 10,40 6,01 6,42 12,43 12.188,28 13.019,76 25.208,04 1,92 %
(Referéncia SINAPI 97053)
1.3 PMSM0436 Préprio BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO MES 6 995,63 0,00 1.190,77 1.190,77 0,00 7.144,62 7.144,62 0,54 %
QUIMICO (Referéncia: SUDECAP 01.10.02)
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 129.202,98 9,84 %
2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 240 126,58 148,83 2,55 151,38 35.719,20 612,00 36.331,20 2,77 %
COMPLEMENTARES
22 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 240 40,55 45,82 2,67 48,49 10.996,80 640,80 11.637,60 0,89 %
COMPLEMENTARES
2.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 11.320,26 12.923,95 615,08 13.539,03 77.543,70 3.690,48 81.234,18 6,18 %
3 DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDARIO 2 487.873,21 37,14 %
3.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 65.906,78 5,02 %
3.1.1 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 911 8,82 6,90 3,64 10,54 6.285,90 3.316,04 9.601,94 0,73 %
3.1.2 PMSM0438 Préprio PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB m? 1246,32 4,65 3,31 2,25 5,56 4.125,31 2.804,22 6.929,53 0,53 %
INFRA 101800)
3.1.3 90092 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE m? 1748 6,43 1,90 5,79 7,69 3.321,20 10.120,92 13.442,12 1,02 %
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
3.1.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m? 1258,76 1,49 0,51 1,27 1,78 641,96 1.598,63 2.240,59 0,17 %
3.1.5 101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 m? 3474 23,54 10,92 17,23 28,15 3.793,60 5.985,71 9.779,31 0,74 %
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020
3.1.6 4915608 SICRO3 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m? 1112,5 2,67 2,56 0,63 3,19 2.848,00 700,87 3.548,87 0,27 %
3.1.7 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM m? 106,62 159,70 54,82 136,18 191,00 5.844,90 14.519,52 20.364,42 1,55 %
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO - ENCAIXE TIPO 257.666,17 19,62 %
PONTA E BOLSA
3.2.1 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 471 118,86 0,00 136,68 136,68 0,00 64.376,28 64.376,28 4,90 %
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
3.2.2 92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 471 40,30 20,92 27,27 48,19 9.853,32 12.844,17 22.697,49 1,73 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
3.23 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 340 230,00 0,00 264,50 264,50 0,00 89.930,00 89.930,00 6,85 %

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
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CNPJ: 88.488.366/0001-00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO

CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X
0,80 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X
1,20 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: ARGILA - DMT = 11,43 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BRITA - DMT = 20,13 KM
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1292,78
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2,66

2,66

76,56

440,08

106,24

269,67

985,32
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513,23

470,09

1.220,64

685,54
612,72

154,89

17,07

42,95

8,86

2,98

2,98

11.155,40

0,00

4.498,00

781,22

2.419,89

1.026,74

428,56

1.229,14

3.773,21

1.770,56
479,27

120,67

10.678,36

0,00

728,43

2.014,02

2.070,72

948,16

14.875,00

44.008,00

6.126,00

2.185,15

8.201,85

3.204,85

5.216,97

3.941,85

12.925,14

5.770,38
6.260,65

1.583,12

11.389,39

18.656,19

4.274,63

16.741,56

17.212,86

7.881,66

26.030,40

44.008,00

10.624,00

61.319,22
23.465,23

2.966,37

10.621,74

4.231,59
5.645,53

37.853,99

5.170,99

16.698,35

7.540,94
6.739,92
1.703,79
45.727,00

22.067,75

18.656,19

5.003,06

57.254,04

18.755,58

19.283,58

8.829,82

1,98 %

3,35 %

0,81 %

4,67 %
1,79 %

0,23 %

0,81 %

0,32 %
0,43 %
2,88 %

0,39 %

1,27 %

0,57 %
0,51 %
0,13 %
3,48 %

1,68 %

1,42 %

0,38 %

4,36 %

1,43 %

1,47 %

0,67 %
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDARIO 3A
MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA
LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

PROTEGCAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB
INFRA 101800)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Regularizagdo de taludes e valas com soquete vibratério

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO - ENCAIXE TIPO
PONTA E BOLSA

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO

CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X
0,80 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

TXKM

m2
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m2
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UNID.

UNID.
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537
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346

191

191
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2,94

8,82
4,65

12,38

1,49

23,54

2,67

159,70

118,86

40,30

230,00

64,02

225,48

823,85

321,65

429,13

393,06

0,42

2,56

54,82

0,00

20,92

0,00

32,81

71,02

224,48

93,34

38,96

111,74

2,98

0,63

136,18

136,68

27,27

264,50

43,75

198,65

760,84

291,35

474,27

358,35

3,40

1,78

28,15

3,19

191,00

136,68

48,19

264,50

76,56

269,67

985,32

384,69

513,23

470,09

1.282,86

3.705,30
2.507,92

7.172,32

438,78

11.696,63

1.824,94

3.728,30

0,00

7.238,32

0,00

6.266,71

852,24

3.100,06

1.120,08

467,52

558,70

9.102,20

1.954,68
1.704,78

11.885,19

1.092,67

18.455,39

449,11

9.261,61

47.291,28

9.435,42

50.519,50

8.356,25

2.383,80

10.507,20

3.496,20

5.691,24

1.791,75

10.385,06

327.846,86
75.877,62
5.659,98
4.212,70

19.057,51

1.531,45

30.152,02

2.274,05

12.989,91

129.107,48

47.291,28

16.673,74

50.519,50

14.622,96

46.999,66
27.618,34

3.236,04

13.607,26

4.616,28
6.158,76

19.381,32

2.350,45

0,79 %

24,96 %
5,78 %
0,43 %
0,32 %

1,45 %

0,12 %

2,30 %

0,17 %

0,99 %

9,83 %

3,60 %

1,27 %

3,85 %

1,11 %

3,58 %
2,10 %

0,25 %

1,04 %

0,35 %
0,47 %
1,48 %

0,18 %
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ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE M
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X UNID.
1,20 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID.
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM  UNID.
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, m?
SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), ~ TXKM
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DRENAGEM PLUVIAL - EIXO SECUNDARIO 4
MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA
LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M

PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB m?
INFRA 101800)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 m?
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_09/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 m?
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Regularizagdo de taludes e valas com soquete vibratério m?

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM m?
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO - ENCAIXE TIPO
PONTA E BOLSA

8

1037,66

348,65

453,25

4301,85

5193,83

1897,86

1531,24

580
819,84

1149,31

817,99

254,66

696,38

65,93
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1.020,61

573,20
512,31

129,51

14,28

37,35

7,41

2,58

2,94

8,82
4,65

12,38

1,49

23,54

2,67

159,70

275,82

160,96
43,57

10,97

8,26

0,00

1,29

0,32

0,42

2,56

54,82

944,82

524,58
569,15

143,92

8,81

42,95

7,57

2,66

2,98

0,63

136,18

1.220,64

685,54
612,72

154,89

17,07

42,95

8,86

2,98

2,98

2,98

3,40

3,19

191,00

2.206,56

804,80
217,85

54,85

8.571,07

0,00

584,69

1.376,59

1.662,02

607,31

643,12

4.002,00
2.713,67

6.401,65

417,17

2.780,88

1.782,73

3.614,28

7.558,56

2.622,90
2.845,75

719,60

9.141,78

14.974,51

3.431,10

11.442,92

13.815,59

5.048,31

4.563,09

2.111,20
1.844,64

10.608,13

1.038,85

4.387,79

438,72

8.978,35

9.765,12

3.427,70
3.063,60
774,45
36.703,15

17.712,85

14.974,51

4.015,79

39.158,95

12.819,51

15.477,61

5.655,62

5.206,21

328.908,17

51.120,06

6.113,20

4.558,31

17.009,78

1.456,02

7.168,67

2.221,45

12.592,63

156.579,36

0,74 %

0,26 %
0,23 %
0,06 %
2,79 %

1,35 %

1,14 %

0,31 %

2,98 %

0,98 %

1,18 %

0,43 %

0,40 %

25,04 %

3,89 %

0,47 %

0,35 %

1,29 %

0,11 %

0,55 %

0,17 %

0,96 %

11,92 %



521

523

524

525

526

53

5.3.1

5.3.11

5.3.1.2

53.1.3

53.1.4

53.2

53.2.1

5322

5323

5324

5325

53.3

5.3.3.1

54

541

542

00007745 SINAPI

92821 SINAPI

00007725 SINAPI

92824 SINAPI

00007750 SINAPI

92826 SINAPI

PMSMO0368 Préprio

PMSMO0369 Préprio

PMSMO0370 Préprio

PMSMO0371 Préprio

PMSMO0377 Préprio

PMSMO0378 Proprio

PMSMO0379 Proprio
PMSMO0374 Préprio

PMSMO0376 Proprio

0804391 SICRO3

93381 SINAPI

00006079 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

CAIXAS E BOCAS DE BUEIRO

CAIXA TIPO 1 (1,20x0,80m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X
0,80 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

CAIXA TIPO 2 (1,20x1,40m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X
1,20 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

BOCA DE BUEIRO E ALAS

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas
esconsas
REATERRO DE VALA E CAIXAS - 70% COM MATERIAL LOCAL

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

un

m3

m?
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356

356

154

154

70

70

10,59

862,27

289,72

118,86

40,30

230,00

64,02

382,68

88,83

225,48

823,85

321,65

429,13

393,06

1.020,61

573,20

512,31

129,51

2.642,02

14,28

37,35

0,00

20,92

0,00

32,81

0,00

44,98

71,02

224,48

93,34

38,96

111,74

275,82

160,96

43,57

10,97

1.092,23

8,26

0,00

136,68

27,27

264,50

43,75

440,08

61,26

198,65

760,84

291,35

474,27

358,35

944,82

524,58

569,15

143,92

2.067,62

8,81

42,95

136,68

48,19

264,50

76,56

440,08

106,24

269,67

985,32

384,69

513,23

470,09

1.220,64

685,54

612,72

154,89

3.159,85

17,07

42,95

0,00

7.447,52

0,00

5.052,74

0,00

3.148,60

710,20

2.401,93

933,40

389,60

893,92

2.920,93

1.287,68

348,56

87,76

1.092,23

7.122,35

0,00

48.658,08

9.708,12

40.733,00

6.737,50

30.805,60

4.288,20

1.986,50

8.140,99

2.913,50

4.742,70

2.866,80

10.005,64

4.196,64

4.553,20

1.151,36

2.067,62

7.596,59

12.443,47

48.658,08

17.155,64

40.733,00

11.790,24

30.805,60

7.436,80

53.691,16
22.218,82

2.696,70

10.542,92

3.846,90
5.132,30

28.312,49

3.760,72

12.926,57

5.484,32
4.901,76
1.239,12

3.159,85

3.159,85
30.499,44

14.718,94

12.443,47

3,70 %

1,31 %

3,10 %

0,90 %

2,35%

0,57 %

4,09 %
1,69 %

0,21 %

0,80 %

0,29 %
0,39 %
2,16 %

0,29 %

0,98 %

0,42 %
0,37 %
0,09 %
0,24 %
0,24 %
2,32 %

1,12 %

0,95 %



543 100978 SINAPI
5.5

5.5.1 95875 SINAPI
552 95875 SINAPI
553 95875 SINAPI
554 100952 SINAPI

Santa Maria-RS, dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 376,64 741 1,29 7,57 8,86

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE MATERIAL (BDI: 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 4089,94 2,58 0,32 2,66 2,98

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

MATERIAL: ESCAVAGAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1853,76 2,58 0,32 2,66 2,98

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

MATERIAL: ARGILA - DMT = 11,43 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 4315,43 2,58 0,32 2,66 2,98

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

MATERIAL: BRITA - DMT = 20,13 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXKM 1895,87 2,94 0,42 2,98 3,40

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS E

BLOCOS (DMT = 7,45 KM)

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
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83509000104, OU=Videoconferencia, OU=Cerificado
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485,86

1.308,78

593,20

1.380,93

796,26

346.614,27

2.851,17

10.879,24

4.931,00

11.479,05

5.649,69

967.002,23

3.337,03 0,25 %
37.018,15 2,82 %
12.188,02 0,93 %

5.524,20 0,42 %
12.859,98 0,98 %

6.445,95 0,49 %

1.313.616,50
1.117.859,18
195.757,32
1.313.616,50
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