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Estudo Técnico Preliminar 918/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Aquisição de reboque para estruturação da Defesa Civil no atendimentos à população em situações de emergência e calamidade
pública. Tendo em vista a necessidade para transporte da aquisição de barco no PE 55/2024, e que o referido item (reboque) deu
fracassado. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
GABINETE DO PREFEITO KARLA FELIPE

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

ITEM 01 – REBOQUE- CATMAT: 220469

Carreta Rodoviária: REBOQUE RODOVIÁRIO 5/6 METROS

Em vigas de aço reforçada e galvanizada a fogo, na cor preta ou prata de elevada resistência, atendendo as normas
vigentes (CTB/CONTRAN);
Com 01 eixo rebaixado com suspensão independente em cada roda através de barra de torção livre de manutenção;
Rodas em aço;
Pneus novos aro 13 com Estepe;
Deve acompanhar duas (02) cintas 100% poliéster de 6m (seis) metros para fixação de carga pesada (carga máx. de
trabalho 2.000 kg / ruptura 3.000 kg) com gancho “J”;
Com catraca manual em aço galvanizado de alta resistência que atenda a NBR 15.883;
Deve contar com sinalização luminosa de freios e setas direcionais;
Sistema elétrico,
Pintura e sistema de engrenagens e rolamentos devem ser a prova d’água para eventuais submersões;
Revestimento de berço em carpete,
Roletes de proa de PVC flexível injetado;
Acoplador Importado (Alemão),
Para choque extensor dobrável,
Suporte da placa basculante para não quebrar se pegar no chão,
Corrente de segurança.

Garantia mínima de 36 meses. 
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5. Levantamento de Mercado

Pesquisa de preços realizada pelo portal do COMPRAS.GOV, conforme anexo I. 

6. Descrição da solução como um todo

 A ocorrência de fortes chuvas no mês de abril/maio do corrente ano culminou em diversos alagamentos e deslizamentos de terra
com vítimas fatais em nosso Município e região. Houve também diversas interdições por deslizamentos de terra e enchentes,
inviabilizando a chegada das equipes de resgate em inúmeros locais por via terrestre.

A tragédia levantou a necessidade de um estudo para aquisição de  para a Defesa Civil Municipal, para ser utilizado no reboque
transporte da aquisição anterior de barco, com objetivo de atuar em eventos desta natureza, a qual possua capacidade adequada de
passageiros e tripulação para deslocamento das equipes de resgate por via marítima.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM 01: 01 unidade

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 7.339,55

Valor da contratação de R$7.339,55(sete mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com a 
tabela descritiva abaixo dos itens unitários conforme média realizada, anexo I. 

 

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não será necessário o parcelamento, sendo uma aquisição única que devem ser entregues conforme envio do empenho. 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Através de Emenda nº 335 do Vereador Paulo Ricardo Pedroso. 
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com as tragédias que vem ocorrendo em nosso Estado e de acordo com os últimos acontecimentos em Santa Maria levantou a
necessidade de um estudo para aquisição  para a Defesa Civil Municipal, para ser utilizado no transporte da aquisição reboque
anterior de barco  com objetivo de atuar em eventos desta natureza, a qual possua capacidade adequada de passageiros e
tripulação para deslocamento das equipes de resgate por via marítima. 

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de nenhuma providência prévia ao contrato pela Administração. 

14. Possíveis Impactos Ambientais

não se aplica. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

viável de acordo com este estudo técnico preliminar. 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

JULIANA BARBOSA PINTO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 24/10/2024 às 13:43:36.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
juliana.barbosa
Máquina de escrever
Subchefe do Gabinete do Prefeito em exercício


